
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:

        - установка блочной комплектной трансформаторной подстанции-630/6/0,4 с трансформатором ТМГ-630/6 по адресу: г. Саратов, 6-й Соколовогорский проезд, б/н;

        - монтаж двух кабельных линий – 10 кВ, протяженностью ориентировочно 220 метров каждая от новой блочной комплектной трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Саратов, 6-й Соколовогорский проезд, б/н до трансформаторной подстанции №1819, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Симбирская, 157;

          - монтаж двух кабельных линий – 10 кВ, протяженностью ориентировочно 540 метров каждая от новой блочной комплектной трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Саратов, 6-й Соколовогорский проезд, б/н до комплектной трансформаторной подстанции № 252, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Симбирская, 154 (где один соединить с кабелем 6кВ к РП-Кирпичный, демонтировав его из КТП-252, второй завести в КТП-252);

- реконструкция трансформаторной подстанции №1819, расположенной по адресу:          г. Саратов, ул. Симбирская, 157, а именно установка камер КСО-394-03 в количестве 2 шт., а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях                          (Приложение № 2, № 3, № 4).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по договору технологического присоединения к электрическим сетям № 847 – 13ит от 11.07.2013 года.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №5) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2014 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 
В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2, № 3, № 4:

Дефектные ведомости;
Приложение № 5:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 847 – 13ит от 11.07.2013 года. ТУ № 2712  от  08.05.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ТП-1819  по адресу: г. Саратов,  ул. Симбирская, 157.

Новая БКТП  адресу: г. Саратов, 6-й  Соколовогорский  проезд, б/н.

2КЛ-6 кВ от  новой БКТП  до ТП-1819.

2КЛ-6 кВ от новой ТП до КТП-252, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Симбирская, 154 (где один соединить с кабелем 6кВ к РП-Кирпичный, демонтировав его из КТП-252, второй завести в КТП-252).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка БКТП-630/6/0,4 с трансформатором ТМГ-630/6.

2.2. Прокладка 2-х КЛ-10кВ от новой БКТП до ТП-1819, протяженностью ориентировочно 2х220 метров.

2.3. Прокладка 2-х КЛ-10кВ от новой БКТП до КТП-252, протяженностью ориентировочно 2х540 метров (где один соединить с кабелем 6кВ к РП-Кирпичный, демонтировав его из КТП-252, второй завести в КТП-252).
2.4. Реконструкция ТП-1819 (установка камер КСО-394-03 2 шт).
3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «___» ____________ 2014 года по «___» ____________ 2014 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку БКТП по адресу г. Саратов, 6-й Соколовогорский проезд, б/н., прокладку 2КЛ-6кВ от новой БКТП  до ТП-1819. 2КЛ-6кВ от новой ТП до КТП-252. (шифр 12-05-14-1 ЭС, 12-05-14-2 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                          Дефектная ведомость
Установка БКТП-6/0,4 кВ по адресу: г. Саратов, 6-й Соколовогорский пр., б/н

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                    Земляные работы

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,32051
	 

	2
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02
	1000 м3 грунта
	0,32051
	 

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,178
	 

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,07
	 

	5
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0,37051
	 

	6
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0,185
	 

	7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,074
	 

	8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,068
	 

	9
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02
	1000 м3 грунта
	0,068
	 

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,06
	 

	11
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,74
	 

	12
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,026
	 

	13
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	10 м3
	5,2
	 

	 Фундаменты

	14
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1 м3
	4,41
	 

	15
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3
	0,0441
	 

	16
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт. 
	0,59
	 

	17
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт. 
	0,4
	 

	 
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	шт.
	28
	 

	
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС 9-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/
	шт.
	8
	 

	
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	шт.
	4
	 

	
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/
	шт.
	36
	 

	
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг
	шт.
	23
	 

	18
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 
	1,396
	 

	19
	Устройство асбестоцементных труб
	км
	0,117
	 

	20
	Устройство трубы стальной по установленным конструкциям
	100 м
	0,1
	 

	21
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,01
	 

	22
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	1 м3 заделки
	4,23
	 

	Кабельные каналы

	23
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	5,27
	 

	24
	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	1 т
	0,308
	 

	25
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т
	0,078
	 

	26
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	8,2
	 

	27
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	9,2
	 

	28
	Установка металлических решеток приямков
	1 т 
	0,387
	 

	29
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,31
	 

	30
	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин
	1 м2
	0,05
	 

	31
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,8
	 

	32
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,6
	 

	Отмостка

	33
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0,0334
	 

	34
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,0334
	 

	35
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м 
	0,4
	 

	Электромонтажные работы

	36
	Установка БКТП
	1 шт.
	1
	 

	37
	Монтаж трансформатора ТМГ-630 
	1 шт.
	2
	 

	38
	Монтаж КСО-394-03 - 4 шт, КСО-394-04 - 2 шт
	1 шт.
	6
	 

	39
	Монтаж торцевой КСО
	1 шт.
	4
	 

	40
	Монтаж ЩО70-03 - 4 шт, ЩО70-3-33 - 2 шт,  ЩО-70-3-71 - 1 шт, ЩО70-3-95 - 4 шт  
	1 м ширины по фронту
	7,5
	 

	41
	Монтаж моста шинного для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9
	1 шт.
	2
	 

	42
	Монтаж моста шинного для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 12
	1 шт.
	1
	 

	43
	Монтаж шины ответвительной
	100 м
	0,3
	 

	44
	Монтаж шины сборной
	100 м
	0,536
	 

	45
	Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м кабеля
	0,36
	 

	46
	Монтаж плиты асбестоцементной
	1 м2
	1,6
	 

	47
	Установка барьера в камере трансформатора
	1 м2
	0,464
	 

	48
	Монтаж муфты концевой
	1 шт.
	4
	 

	49
	Монтаж изолятора опорного
	1 шт.
	30
	 

	50
	Разрядник напряжением: до 10 кВ
	1 компл.
	6
	 

	51
	Монтаж щитка осветительного, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	2
	 

	52
	Монтаж кабеля двух-четырехжильного сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	1,5
	 

	53
	Монтаж переключателя
	100 шт.
	0,01
	 

	54
	Монтаж ящика с понижающим трансформатором
	1 шт.
	1
	 

	55
	Монтаж светильника
	100 шт.
	0,1
	 

	56
	Монтаж выключателя одноклавишного
	100 шт.
	0,04
	 

	57
	Монтаж розетки штепсельной
	100 шт.
	0,03
	 

	58
	Монтаж патрона
	100 шт.
	0,04
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
Монтаж кабельных линий 6 кВ по адресу: г. Саратов, 6-й Соколовогорский пр., б/н

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	1
	Разработка грунта в траншее (ширина - 0,5м, глубина - 0,47м), группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	1,642
	 

	2
	Копание шурфов и котлованов под проколы и под соединительные муфты, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,82
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3
	0,374
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м
	3,8
	 

	5
	Разборка покрытий из тротуарной плитки
	100 м
	0,8
	 

	6
	Укладка полиэтиленовых труб (2х166м)
	1 км
	0,332
	 

	7
	Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения (прокол под дорогой 40мх2линии)
	1 км
	0,08
	 

	8
	Устройство постели из песка при двух кабелях в траншее
	100 м
	13,98
	 

	9
	Прокладка кабеля АСБл-10-3х150 мм2 в ТП
	100 м
	0,42
	 

	10
	Прокладка кабеля АСБл-10-3х150 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	100 м
	10,66
	 

	11
	Прокладка кабеля АСБл-10-3х150 мм2 в трубах  
	100 м
	4,12
	 

	12
	Покрытие кирпичом двух кабелей, проложенных в траншее
	100 м
	10,66
	 

	13
	Монтаж муфты соединительной СТп-10-3х150
	1 шт.
	3
	 

	14
	Монтаж муфты концевой КВТп-10-3х151
	1 шт.
	7
	 

	15
	Засыпка траншеи песком
	10 м3 
	21,132
	 

	16
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 
	0,2097
	 

	17
	Устройство покрытия щебеночного
	1000 м2 
	0,2097
	 

	18
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	1000 м2 
	0,2097
	 

	19
	Устройство покрытий из тротуарной плитки
	100 м
	0,8
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___
                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Монтаж КСО-394 в ТП-1819 по адресу: г. Саратов, 6-й Соколовогорский пр., б/н

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтаж 

	1
	Демонтаж панели торцевой
	1 шт.
	2
	 

	2
	Демонтаж изоляторов опорных
	1 шт.
	6
	 

	3
	Демонтаж моста шинного
	1 шт.
	1
	 

	4
	Монтаж камер КСО-394-03
	1 шт.
	2
	 

	5
	Монтаж изоляторов опорных
	1 шт.
	6
	 

	6
	Металлические конструкции для опоры под изоляторы
	1 т
	0,007
	 

	7
	Монтаж шины сборной
	100 м
	0,12
	 

	8
	Панели торцевые на КСО
	1 шт.
	2
	 

	9
	Монтаж моста шинного
	1 шт.
	1
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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