
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:

- прокладка канализации по территории производственной базы ЗАО «СПГЭС», расположенной по адресу: г. Саратов, Ново – Астраханское шоссе, 119;
-  прокладка  напорной канализации от производственной базы ЗАО «СПГЭС», расположенной по адресу: г. Саратов, Ново – Астраханское шоссе, 119 до канализационного коллектора d -500,  принадлежащего ООО «Компания «Терминал  - групп», расположенного по адресу: г. Саратов, Ново - Астраханское шоссе, район завода ООО «Газпроммаш». В ввиду невозможности  самотечного подключения к коллектору, проходящего по Ново – Астраханскому шоссе, предусмотреть установку канализационной насосной станции заводского изготовления фирмы ООО «ЭКОЛАЙН – ГИДРОТЕХНИКА» с 2-мя насосами (1- рабочий, 1 – резервный) «GRUNDFOS»;  

- прокладка водопровода d 63 от существующего водопровода d – 100, принадлежащего ООО «Компания «Терминал - групп», расположенного по адресу: г. Саратов,                                  Ново - Астраханское шоссе, район завода ООО «Газпроммаш» до производственной базы               ЗАО «СПГЭС» по адресу: г. Саратов, Ново – Астраханское шоссе, 119;
- переход под автодорогой выполнить закрытым способом, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости                          (Приложение № 2).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по  плану инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 3) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №3) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2014 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 
В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2:

Дефектная ведомость;
Приложение № 3:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2014г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Производственная база ЗАО «СПГЭС» по адресу: Ново – Астраханское шоссе, 119

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

 - прокладка канализации по территории производственной базы ЗАО «СПГЭС» расположенной по адресу: Ново – Астраханское шоссе, 119.

-  прокладка  напорной канализации от производственной базы ЗАО «СПГЭС» расположенной по адресу: Ново – Астраханское шоссе, 119 до канализационного коллектора d -500  принадлежащего ООО «Компания «Терминал  - групп» расположенного по адресу: Ново - Астраханское шоссе, район завода ООО «Газпроммаш».  В ввиду невозможности  самотечного подключения к коллектору проходящего по Ново – Астраханскому шоссе предусмотреть установку канализационной насосной станции заводского изготовления фирмы ООО «ЭКОЛАЙН – ГИДРОТЕХНИКА» с 2-мя насосами (1- рабочий, 1 – резервный) «GRUNDFOS»  

- прокладка водопровода d 63 от существующего водопровода d – 100 принадлежащего ООО «Компания «Терминал  - групп» расположенного по адресу: Ново - Астраханское шоссе, район завода ООО «Газпроммаш» до производственной базы ЗАО «СПГЭС»  по адресу: Ново – Астраханское шоссе, 119

- переход под автодорогой выполнить закрытым способом

3. Восстановление асфальтового покрытия.  Вывоз мусора   

Все работы вести согласно проекта шифр: 25-08-14- НВК  «Водоснабжение производственной базы ЗАО «СПГЭС» по адресу: г. Саратов, ул. Ново – Астраханское шоссе» 

	Сроки выполнения работ
	С «__» ___________ 2014 г. по «__» ________________ 2014 г.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Водоснабжение производственной базы ЗАО «СПГЭС» по адресу: г. Саратов,                              ул. Ново – Астраханское шоссе» (шифр 25-08-14- НВК ).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области устройства наружных сетей водопровода и канализации .

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного  оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.



	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                          Дефектная ведомость
Устройство водопровода и канализации по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 119

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Земляные работы под водопровод В1

	1
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0,3
	 

	2
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,3
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,1328
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,2952
	 

	5
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,428
	 

	6
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	81,32
	 

	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,2952
	 

	8
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,1476
	 

	9
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	0,1476
	 

	10
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,1476
	 

	11
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,34698
	 

	12
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,206
	 

	13
	Погрузка грунта   вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,206
	 

	14
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1(Грунт)
	1 тонна
	661,644
	 

	15
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,36758
	 

	16
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых
	100 м2 креплений
	8,2529
	 

	17
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	2,012
	 

	18
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (песок)
	1000 м3 грунта
	0,24882
	 

	19
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Грунт)
	1000 м3 грунта
	0,09
	 

	20
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,031
	 

	21
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	3,4192
	 

	                           Раздел 2. Устройство трубопровода В1

	22
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн
	1 м
	20
	 

	23
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	 

	24
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм
	1 км трубопровода
	0,337
	 

	25
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,357
	 

	26
	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм (Тройник чугунный 100х50)
	1 т фасонных частей
	0,027
	 

	27
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	2
	 

	28
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, переходов:
	10 фасонных частей
	0,6
	 

	 
	Втулка под фланец ПЭ100 SDR13,6    50мм                                                    цена 443,93/4,49/1,18
	шт
	1
	 

	
	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм
	шт.
	2
	 

	
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	
	Переход полиэтиленовый SDR 13,6, 50х3,7-25х2,0                                цена 203,5/4,49/1,18
	шт
	1
	 

	
	Переход полиэтиленовый SDR 13,6, 63-25мм                                        цена 235,27/4,49/1,18
	шт
	1
	 

	29
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм
	1 км трубопровода
	0,002
	 

	30
	Установка кранов диаметром 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2
	 

	31
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,181
	 

	32
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (Стремянка С-2)
	т
	0,01708
	 

	33
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 0,449 м3
	п.м
	1,8
	 

	34
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 0,449 м3
	п.м
	0,6
	 

	35
	Люки чугунные тяжелый
	шт.
	1
	 

	36
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	0,06
	 

	37
	Кабель телефонный, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг
	1 км кабеля
	0,357
	 

	38
	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 100 мм
	1 врезка
	1
	 

	                           Раздел 3. Канализация К1, КН1

	39
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,2605
	 

	40
	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,5788
	 

	41
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,8393
	 

	42
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	159,467
	 

	43
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,5788
	 

	44
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,28942
	 

	45
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	0,28942
	 

	46
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,28942
	 

	47
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,43429
	 

	48
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,2366
	 

	49
	Погрузка грунта   вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,2366
	 

	50
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1(Грунт)
	1 тонна
	824,31
	 

	51
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,45795
	 

	52
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых
	100 м2 креплений
	7,3513
	 

	53
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	2,202
	 

	54
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (песок)
	1000 м3 грунта
	0,39616
	 

	55
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Грунт)
	1000 м3 грунта
	0,04812
	 

	56
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,0313
	 

	57
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	4,4741
	 

	                           Раздел 4. Канализационная насосная станция

	58
	Монтаж канализационной насосной станции
	1 шт.
	1
	 

	                           Раздел 5. 

	59
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн
	1 м
	20
	 

	 
	Трубы ПЭ 100 SDR 13,6 160х11,8 (футляр под дорогой)                   
	м
	20,2
	 

	
	Трубы ПЭ 100 SDR 13,6 63х4,7    
	м
	20,2
	 

	60
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм
	1 км трубопровода
	0,268
	 

	61
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм
	1 км трубопровода
	0,064
	 

	62
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов,  переходов (Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01))
	10 фасонных частей
	0,2
	 

	63
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,4041
	 

	64
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (Стремянка С-2)
	т
	0,03416
	 

	65
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 0,661 м3
	п.м
	0,6
	 

	66
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 0,27 м3
	п.м
	0,9
	 

	67
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 0,271 м3
	п.м
	0,6
	 

	68
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 0,663 м3
	п.м
	1,8
	 

	69
	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев
	м3
	0,2
	 

	70
	Люки чугунные тяжелый
	шт.
	2
	 

	71
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	0,15
	 

	72
	Кабель телефонный, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг
	1 км кабеля
	0,352
	 

	73
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих
	1 врезка
	1
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 




Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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