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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Генеральный директор 
ЗАО ИВК «Солнечный»
	
	
	Генеральный директор 

ЗАО «СПГЭС»

	
	___________________________А.Н. Комаров
	
	
	________________________С.В. Козин

	
	 «_____»  ________________ 2014 г.
	
	
	« _____ « ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей»

	Наименование и место
расположения объекта 
	Наружные и внутренние кабельные Линий связи в нежилых помещениях (кабинеты №№ 213, 215, 326, 328, 329, 330, 331, 334, 343, 402, 409, 411; в местах общего пользования – коридорах)  зданий по адресам: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40; ул. Белоглинская, д. 40 (здание во дворе)

	Состав работ
	1. Монтаж кабеля;
2. Монтаж кабель канала;

3. Сверление стеновых отверстий;

4. Монтаж розеток;

5. Монтаж патч панели;

6. Оконцовка кабеля разъемом

	Сроки выполнения работ
	С 03.10.2014 года по 03.11.2014 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
Схема размещения розеток RJ 45, RJ11.

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	В соответствии с условиями договора
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