Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1205–13ип от 17.10.2013 года.  ТУ  № 6440  от  17.10.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	ШРС  по  адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского,136  (у ТП-429). 

КЛ-0,4 кВ  от  ТП-429  до  установленного ШРС.

ВЛИ-0,4кВ от ТП-429 до ВРУ объекта присоединения по  адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского, б/н.

	Вид капитального строительства
	Новое  строительство, реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж ШРС-1-51-У3.

2.2. Установка ШРС-1-54 У3.

2.3. Перезаводка  в  установленный   ШРС  существующих  кабелей  0,4кВ из демонтированного ШРС и из РУ-0,4кВ (на ГСК «Турбина».

2.4. Прокладка  КЛ-0,4кВ  от  ТП-429 до нового ШРС  АСБ-1-4х120мм2 , протяженностью ориентировочно 12 метров.             

2.5. Установка опор 2 шт.

2.6. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2 +1х95мм2 от ТП-429 до ВРУ ( с использованием опор ТТУ), протяженностью ориентировочно 235 метров.   
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  06.10.2014 года   по   25.10.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС  у  ТП-429, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 136. Строительство ВЛИ-0,4кВ от  ТП-429 до ВРУ объекта присоединения  по  адресу: г. Саратов, Чернышевского, б/н. (Шифр 03-14-40 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку 

 основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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