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	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  
ЗАО  "СПГЭС"

	
	___________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для  проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 609-14ип от 06.06.2014 года.   ТУ № 2907-2 от 06.06.2014 года. № 610-14ип от 06.06.2014 года.   ТУ № 2911-2 от 06.06.2014 года. № 611-14ип от 06.06.2014 года.   ТУ № 2904-2 от  06.06.2014 года. № 612-14ип от 06.06.2014 года.   ТУ № 2905-2 от 06.06.2014 года.       № 613-14ип от 06.06.2014 года.   ТУ № 2908-2 от 06.06.2014 года. № 614-14ип от 06.06.2014 года.   ТУ № 2909-2 от 06.06.2014 года.  № 615-14ип от 06.06.2014 года.   ТУ № 2910-2 от 06.06.2014 года. № 616-14ип от 06.06.2014 года.   ТУ № 2906-2 от  06.06.2014 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место  расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ от РП-Безымянный до  объектов присоединения   (земельных участков) по адресу: г. Саратов, пос. Северный, участок 5 (64:48:040425:110), участок 1 (64:48:040425:106), участок 3 (64:48:040425:108), участок 2 (64:48:040425:107), участок 12 (64:48:040425:117), участок 10 (64:48:040425:115), участок 6 (64:48:040425:111), участок 4 (64:48:040425:109).
КЛ-0,4кВ от РП-Безымянный до пунктовой опоры (кабельный вывод).

	Вид     капитального строительства
	Новое строительство.

	Перечень и объем  работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ  от  РП-Безымянный  до  объектов присоединения   (земельных  участков)  по  адресу: г. Саратов, пос. Северный, участок 5 (64:48:040425:110), участок 1 (64:48:040425:106), участок 3 (64:48:040425:108), участок 2 (64:48:040425:107), участок 12 (64:48:040425:117), участок 10 (64:48:040425:115), участок 6 (64:48:040425:111), участок 4 (64:48:040425:109), протяженностью ориентировочно 500 метров.
3. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от РП-Безымянный до пунктовой опоры.
4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  14.10.2014 года  по  29.11.2014 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического  плана  города  Саратова  с  указанием места 

   расположения   объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов,  пос. Северный, участок 5 (64:48:040425:110), участок 1 (64:48:040425:106), участок 3 (64:48:040425:108), участок 2 (64:48:040425:107), участок 12 (64:48:040425:117), участок 10 (64:48:040425:115), участок 6 (64:48:040425:111), участок 4 (64:48:040425:109).

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического    обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических  решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической      эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением    действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые  условия  и требования   к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в                 области  инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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