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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 263 – 14ип от 12.03.2014 года.   ТУ № 1155 от 12.03.2014 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛ-0,4кВ  ТП-250 от пунктовой опоры до концевой опоры по ул. Крестьянской.

ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-250 до  объекта  присоединения (земельного участка) по адресу:  г. Саратов ул. 2 Мясницкий проезд, 4.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Демонтаж неизолированного провода на ВЛ-0,4кВ ТП-250.
2.2.  Демонтаж опор.

2.3. Установка опор -10шт.

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью  110 метров.

2.5. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью  130 метров.

2.6. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью  55 метров 
2.7. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2, протяженностью  250 метров 
2.8.  Монтаж повторного  заземления  на  опорах.

2.9. Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-250 до пунктовой опоры. 
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 15.10.2014 года по  31.10.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ  ТП-250.и строительство ВЛИ-0,4кВ до  объекта  присоединения (земельного участка) по адресу:  г. Саратов ул. 2 Мясницкий проезд, 4  и прокладку КЛ-0,4кВ от ТП-250 до пунктовой опоры.  (шифр 21-07-14 ЭС)

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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