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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	____________________________ С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 321-14ип от 13.03.2014 года  ТУ № 1166-2 от 13.03.2014 года, № 323-14ип от 13.03.2014 года ТУ № 1167-2 от 13.03.2014 года, № 324-14ип от 14.03.2014 года ТУ № 1196-2 от 02.04.2014 года, № 325-14ип от 13.03.2014 года ТУ № 1168-2 от 13.03.2014 года, № 319-14ип от 14.03.2014 года ТУ № 1195-2 от 14.03.2014 года, № 596-14ип от 30.05.2014 года ТУ № 2750-2 от 30.05.2014 года, № 967-14ип от 04.08.2014 года ТУ № 4182 от 04.08.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Новое КТП по адресу г. Саратов, Алексеевский овраг, СНТ «Рассвет» 
ТП-568 по адресу г. Саратов, ул. Столыпина.

ВЛЗ-10кВ от ТП-568 до новой КТП 
КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору
ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объектов присоединения (земельных участков) расположенных по адресу г. Саратов, Алексеевский овраг, СНТ «Рассвет», участки 74 (64:48:010140:720), 59 (64:48:010140:624), 67 (64:48:010140:620), 55 (64:48:010140:558), 76 (64:48:010140:783), 73 (64:48:010140:623), 69 (64:48:010140:680).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геологические работы.

2. Проектирование установки КТП-10/0,4кВ. 

3. Проектирование реконструкции ТП-568 (переустройство трансформаторной камеры КСО в линейную).

4. Проектирование трассы ВЛЗ-10кВ от ТП-568 до новой КТП протяженностью ориентировочно 800 метров.

5.  Проектирование трассы КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору.

6. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ- 0,4кВ от КТП до объекта присоединения (земельного участка) протяженностью ориентировочно 200 метров). 

7. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 13.11.2014 года по 16.02.2015 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;
-Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объектов присоединения (земельных участков) по адресу  г. Саратов, Алексеевский овраг, СНТ «Рассвет»

	Стадия проектирования
	Рабочий проект

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка;

· Схема планировочной организации земельного участка;

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение);

· Проект организации строительства;

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
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