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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 364-14ип от 02.04.2014 года.   ТУ  № 1502-2  от  02.04.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	КЛ-0,4кВ от КТП-792 до пунктовой опоры.

ВЛ-0,4кВ КТП-792 (3 пролёта).

ВЛИ-0,4кВ  от  опоры  ВЛИ-0,4кВ   КТП-792  до  объекта присоединения   (земельного участка)  по  адресу: г. Саратов, п. Мещановка, д.53 (64:48:000000:40269). 
КЛ-0,4кВ от опоры № 10 до опоры № 11 (в районе газовой скважины).

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж неизолированного провода.

2.2. Установка опор 13 шт.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью  80 метров.

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью  300 метров.

2.5. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

2.6. Прокладка КЛ-0,4кВ от КТП-792 до пунктовой опоры, протяженностью 10 метров. 

2.7. Прокладка КЛ-0,4кВ от опоры № 10 до опоры № 11, протяженностью 80 метров. 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 20.11.2014 года  по  22.12.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-792 до объекта присоединения (земельного участа) по адресу г. Саратов, п. Мещановка, д.53. ( шифр 08-14-98 ЭС). 

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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