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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1091-14ип от 17.09.2014 года  ТУ № 5230 от 17.09.2014 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1408, расположенной по адресу г. Саратов, пр. Энтузиастов,86-88 до  объекта присоединения   (земельного участка), расположенного по адресу г. Саратов, ул. Верхоянская, около д. 5 (64:48:020355:2497).

КЛ-0,4кВ  от ТП-1408 до пунктовой опоры (кабельный вывод).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от ТП-1408, расположенной по адресу г. Саратов, пр. Энтузиастов,86-88 до  объекта присоединения   (земельного участка), расположенного по адресу г. Саратов, ул. Верхоянская, около д. 5 (64:48:020355:2497), протяженностью ориентировочно 200 метров. 

3. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от ТП-1408 до пунктовой опоры, протяженностью ориентировочно 30 метров.

4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 24.12.2014 года по 11.05.2015 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;
-Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу, г. Саратов, ул. Верхоянская, около д. 5 (64:48:020355:2497).

	Стадия проектирования
	Рабочий проект

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической  частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка;

· Схема планировочной организации земельного участка;

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение);

· Проект организации строительства;

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
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