
 Приложение № 1 

                                                                                                                         к  договору   № ___ от «__» ________2014 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________ С. Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям № 783–13ип от 08.07.2013 года,  №774-13ип  от 08.07.2013 года.  ТУ №4093 от  08.07.2013 года,  №4094 от 08.07.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  от   опоры  ВЛИ-0,4кВ  ТП-225, расположенной на пересечении ул. Пархоменко и ул. 1-я  Гуселка,  до  объектов присоединения    (земельных   участков), расположенных  по  адресу: г. Саратов, ж.р. «Мирный», №34  и  №35. 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Демонтаж 1 опоры.
2.2. Установка опор в количестве 9 шт.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью ориентировочно                230 метров
2.4. Монтаж мачтового рубильника.

2.5.  Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 20.02.2014 года по 20.03.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-225 до объектов присоединения по адресу г. Саратов, ж.р. «Мирный», уч 34, уч 35 (шифр 27-10-13 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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