Договор подряда № _____

на выполнение проектных работ

г. Саратов                                                                                               «___»_________2014 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить работы по разработке и согласованию рабочего проекта (далее - проект). Перечень и объем проектных работ в рамках настоящего Договора указан в техническом задании (Приложение № 1-5), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технологического перевооружения объектов                              ЗАО «СПГЭС».
1.3.  Результатом выполнения работ на настоящему договору является подготовленный и согласованный в организациях города Саратова проект, выполненный на бумажном носителе в двух экземплярах.
1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 6-10) и составляет ______________________________ , в том числе НДС 18 % - _____________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 6-10) и составляет ____________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительного локального сметного расчета.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ____________________________, в том числе НДС 18% – _______________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________________, в том числе НДС 18% – __________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___» _____________2014 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать проект с Заказчиком, а также в случае необходимости с другими заинтересованными органами и лицами;

4.1.3. передать Заказчику согласованный проект;

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке проекта вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

4.2.3. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе                    5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.4. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке и согласованию проекта отступить от исходных данных, указанных в техническом задании.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: проект, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном                  в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проекта, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ,             а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в проекте по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать проект и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· нарушения Подрядчиком срока начала и окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного,                                       но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                       10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1-5:

Техническое задание;
Приложение № 6-10:

Смета на проектные работы;
Приложение № 11:

План реконструируемой ВЛ-0,4кВ ТП-142;

Приложение № 12:

План реконструируемой ВЛ-0,4кВ ТП-382;
Приложение № 13:

              План реконструируемой ВЛ-0,4кВ ТП-219;
Приложение № 14:

План реконструируемой ВЛ-0,4кВ ТП-701;
Приложение № 15:

             План реконструируемой ВЛ-0,4кВ ТП-382.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №1 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __

от «___»______________2014г.
                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ                                                   
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ-0,4 кВ  ТП – 142, расположенной по адресу: ул. Соколовая угол ул. М. Горького по                  ул. М. Горького, 93-113, 117-123, 1-й Мясницкий проезд, 3-9, 1-й Кооперативный проезд,                3-23 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Перечень и объем  работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Реконструкция  ВЛ -0,4кВ  ТП - 142 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ)

3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП  предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851»
4.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  «__» _______ 2014 года  по «__» ____________ 2014 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 



                                                                                                             Приложение №2 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ-0,4 кВ  ТП – 382,  расположенной по адресу: 3-й Проезд, угол ул. Геофизической,                    по ул. 3-му проезду 7-15, по ул. Безымянная 1-23, 52-84,  ул. Геофизическая, 56-82,                        6-й проезд, 1-13, 5-й проезд, 3. 4-й проезд, 3.     

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Перечень и объем  работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Реконструкция  ВЛ -0,4кВ  ТП - 382 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ)

3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП  предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851»
4.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  «__» _______ 2014 года  по «__» ____________ 2014 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №3 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ-0,4 кВ  ТП – 219  расположенной по адресу: ул. Карельская угол 1-го Ленинского проезда по ул.  Карельская, 8-14, ул. Дружбы, 2-12, ул. Волочаевская, 2-12, ул. Вязовская, 2-10,                   ул. Стрельбище, 2-18

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Перечень и объем  работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Реконструкция  ВЛ -0,4кВ  ТП - 219 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ)

3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП  предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851»
4.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  «__» _______ 2014 года  по «__» ____________ 2014 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


	                                                                                                                                            Приложение №4 к договору подряда

                                                                                                                                            на выполнение проектных работ № __


                                                                                       от «___»______________2014г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
Основание для проектирования

План реконструкции и технического перевооружения объектов                       ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

Заказчик

ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Наименование и место расположения объекта проектирования

ВЛ-0,4 кВ  ТП – 701  расположенной по адресу: ул. Танкистов, 15 по ул. Соколовая, 334-350, 316-332, по ул. Пугачева, 186-188, 192, 194,198, 1-й Сенной туп., 1-11, 2-й Сенной тупик, 1-11, 3-й Сенной тупик, 2-10, 4-й Сенной тупик, 3-11, 5-й Сенной тупик, 3-9, 6-й Сенной тупик, 3-11, 7-й Сенной тупик, 3-11, 4-й Астраханский проезд, 20-25 

Вид капитального строительства

Реконструкция.

Перечень и объем  работ

1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Реконструкция  ВЛ -0,4кВ  ТП - 701 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ)

3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. В РУ – 0,4кВ ТП  предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851»
3.  Согласование проекта в установленном порядке.

Сроки выполнения работ

С  «__» _______ 2014 года  по «__» ____________ 2014 года

Исходные данные

Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

Стадия проектирования

Рабочий проект.

Состав проекта

В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

· Сметная документация.

Требования к проекту

Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

Особые условия и требования к работам

Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

Требования к проектной    организации

Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

Порядок сдачи проекта

Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

Порядок сдачи работ

Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
Подрядчик:

____________    
____________________ 
                                                                                                                                          Приложение №5 к договору подряда

                                                                                                                                          на выполнение проектных работ № __


                                                                                   от «___»______________2014г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
Основание для проектирования

План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

Заказчик

ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Наименование и место расположения объекта проектирования

ВЛ-0,4 кВ  ТП – 58  расположенной по адресу: Симбирская, д. 25,  по                             ул. Зарубина, 32-46, по ул. Симбирская, 17-27

Вид капитального строительства

Реконструкция.

Перечень и объем  работ

1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Реконструкция  ВЛ -0,4кВ  ТП - 58 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ)

3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП  предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851»
4.  Согласование проекта в установленном порядке.

Сроки выполнения работ

С  «__» _______ 2014 года  по «__» ____________ 2014 года

Исходные данные

Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

Стадия проектирования

Рабочий проект.

Состав проекта

В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

· Сметная документация.

Требования к проекту

Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

Особые условия и требования к работам

Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

Требования к проектной    организации

Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

Порядок сдачи проекта

Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

Порядок сдачи работ

Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
Подрядчик:

_____________    
_____________________ 
                                                                                                                                               Приложение №6 к договору подряда

                                                                                                                                               на выполнение проектных работ № __


                                                                                              от «___»______________2014г
СМЕТА 

на проектные работы

ВЛ-0,4 кВ от ТП-701

 

№ п/п

Наименование

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов СБЦПР

Расчет стоимости

Стоимость, руб

1

2

3

4

5

1

Сметная стоимость в ценах 2013 г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2931230

2

Сметная стоимость в ценах 2001 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

486108

3

СБЦПР -2003 г.

 

 

 

Раз. 3 Табл. № 12

12152,7

х

3,88

х

1,2

х

2,4

х

0,805

109318

Перевод в прогнозные цены 1 кв 2014 г

К1=

3,88

 

 

 

Коэфф-т в город.застройках

К2=

1,2

 

 

Коэф.-т на пректирование СИП  

К3=

2,4

 

 

Коэф.-т на рабочий проект

К4=

0,805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Расчет токов короткого замыкания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6984

К5=

800

800

х

1

х

0,5

х

3,88

х

1,5

К6=

0,5

К7=

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Сбор исходных данных 10%

от п. 3

10932

10932

6

Съёмка трассы 

 

2190

х

20

/

10000

х

50000

 

 

219000

7

Согласование с заинтересованными организациями

 

1

х

5

х

1800

 

 

9000

8

Итого

 

 

355234

9

НДС - 18%

 

 

63942

10

Итого по смете с учетом НДС

 

 

419176




	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                               Приложение №7 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


                                                                                      от «___»______________2014г
	СМЕТА 

	на проектные работы

	

	ВЛ-0,4 кВ от ТП-382

	 

	№ п/п
	Наименование
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов СБЦПР
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сметная стоимость в ценах 2013 г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2763706

	2
	Сметная стоимость в ценах 2001 г 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	458326

	3
	
	СБЦПР -2003 г.
	 
	 

	
	 
	Раз. 3 Табл. № 12
	11458,2
	х
	3,88
	х
	1,2
	х
	2,4
	х
	0,805
	103071

	
	Перевод в прогнозные цены 1 кв 2014 г
	К1=
	3,88
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	Коэфф-т в город.застройках
	К2=
	1,2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Коэф.-т на пректирование СИП  
	К3=
	2,4
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Коэф.-т на рабочий проект
	К4=
	0,805
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Расчет токов короткого замыкания 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6984

	
	
	К5=
	800
	800
	х
	1
	х
	0,5
	х
	3,88
	х
	1,5
	

	
	
	К6=
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	К7=
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Сбор исходных данных 10%
	от п. 3
	10307
	10307

	6
	Съёмка трассы 
	 
	2010
	х
	20
	/
	10000
	х
	50000
	 
	 
	201000

	7
	Согласование с заинтересованными организациями
	 
	1
	х
	5
	х
	1800
	 
	 
	9000

	8
	Итого
	 
	 
	330362

	9
	НДС - 18%
	 
	 
	59465

	10
	Итого по смете с учетом НДС
	 
	 
	389827


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №8 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


                                                                                      от «___»______________2014г
	СМЕТА 

	на проектные работы

	

	ВЛ-0,4 кВ от ТП-219 

	 

	№ п/п
	Наименование
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов СБЦПР
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сметная стоимость в ценах 2013 г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2040211

	2
	Сметная стоимость в ценах 2001 г 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	338343

	3
	
	СБЦПР -2003 г.
	 
	 

	
	 
	Раз. 3 Табл. № 12
	8459
	х
	3,88
	х
	1,2
	х
	2,4
	х
	0,805
	76088

	
	Перевод в прогнозные цены 1 кв 2014 г
	К1=
	3,88
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	Коэфф-т в город.застройках
	К2=
	1,2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Коэф.-т на пректирование СИП  
	К3=
	2,4
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Коэф.-т на рабочий проект
	К4=
	0,805
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Расчет токов короткого замыкания 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6984

	
	
	К5=
	800
	800
	х
	1
	х
	0,5
	х
	3,88
	х
	1,5
	

	
	
	К6=
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	К7=
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Сбор исходных данных 10%
	от п. 3
	7609
	7609

	6
	Съёмка трассы 
	 
	1560
	х
	20
	/
	10000
	х
	50000
	 
	 
	156000

	7
	Согласование с заинтересованными организациями
	 
	1
	х
	5
	х
	1800
	 
	 
	9000

	8
	Итого
	 
	 
	255681

	9
	НДС - 18%
	 
	 
	46023

	10
	Итого по смете с учетом НДС
	 
	 
	301704


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №9 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


                                                                                      от «___»______________2014г
	СМЕТА 

	на проектные работы

	

	 ВЛ-0,4 кВ от ТП-142

	 

	№ п/п
	Наименование
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов СБЦПР
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сметная стоимость в ценах 2013 г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2954477

	2
	Сметная стоимость в ценах 2001 г 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	489963

	3
	
	СБЦПР -2003 г.
	 
	 

	
	 
	Раз. 3 Табл. № 12
	12249
	х
	3,88
	х
	1,2
	х
	2,4
	х
	0,805
	110185

	
	Перевод в прогнозные цены 1 кв 2014 г
	К1=
	3,88
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	Коэфф-т в город.застройках
	К2=
	1,2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Коэф.-т на пректирование СИП  
	К3=
	2,4
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Коэф.-т на рабочий проект
	К4=
	0,805
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Расчет токов короткого замыкания 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6984

	
	
	К5=
	800
	800
	х
	1
	х
	0,5
	х
	3,88
	х
	1,5
	

	
	
	К6=
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	К7=
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Сбор исходных данных 10%
	от п. 3
	11019
	11019

	6
	Съёмка трассы 
	 
	2210
	х
	20
	/
	10000
	х
	50000
	 
	 
	221000

	7
	Согласование с заинтересованными организациями
	 
	1
	х
	5
	х
	1800
	 
	 
	9000

	8
	Итого
	 
	 
	358188

	9
	НДС - 18%
	 
	 
	64474

	10
	Итого по смете с учетом НДС
	 
	 
	422662


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №10 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


                                                                                      от «___»______________2014г
	СМЕТА 

	на проектные работы

	

	ВЛ-0,4 кВ от ТП-58

	 

	№ п/п
	Наименование
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов СБЦПР
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сметная стоимость в ценах 2013 г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1645716

	2
	Сметная стоимость в ценах 2001 г 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	272921

	3
	
	СБЦПР -2003 г.
	 
	 

	
	 
	Раз. 3 Табл. № 12
	6823
	х
	3,88
	х
	1,2
	х
	2,4
	х
	0,805
	61376

	
	Перевод в прогнозные цены 1 кв 2014 г
	К1=
	3,88
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	Коэфф-т в город.застройках
	К2=
	1,2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Коэф.-т на пректирование СИП  
	К3=
	2,4
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Коэф.-т на рабочий проект
	К4=
	0,805
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Расчет токов короткого замыкания 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6984

	
	
	К5=
	800
	800
	х
	1
	х
	0,5
	х
	3,88
	х
	1,5
	

	
	
	К6=
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	К7=
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Сбор исходных данных 10%
	от п. 3
	6138
	6138

	6
	Съёмка трассы 
	 
	1210
	х
	20
	/
	10000
	х
	50000
	 
	 
	121000

	7
	Согласование с заинтересованными организациями
	 
	1
	х
	5
	х
	1800
	 
	 
	9000

	8
	Итого
	 
	 
	204497

	9
	НДС - 18%
	 
	 
	36810

	10
	Итого по смете с учетом НДС
	 
	 
	241307


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 



1

