Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту полов, расположенных по адресу: г. Саратов
 - ТП-584, ул. Деловая, 20;
 - ТП-1374, ул. Милиараторов, 13;

 - РП – Буровой, ул. 3-я Степная, 8;

 - РП – Проммаш, Трофимовская площадка, промзона;

 - РП – Магистральный, ул. 3-я Степная, 13 Б;

 - РП – Тюльпан, ул. Мелиораторов, школа;

 - ТП-1184, ул. Чемодурова, 8 А;

 - ТП-305, ул. Электронная, 10;

 - ТП-1277, ул. Уфимцева, 6;

 - ТП-1144, ул. Куприянова, 8;

 - ТП-702, пр. Строителей, 19;

 - ТП-1205, ул. Тархова, 21 А;

 - ТП-320, ул. Антонова, 19 А/ ул. Перспективная, 3 А;

 - ТП-962, ул. Омская, 25;

 - ТП-969, ул. Заречная, 7;

 - РП – Победа, ул. Соколовая, 44/62;

 - ТП-1298, ул. Некрасова, 26, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                № 2-6).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год для проведения ремонтных работ строительной части – полов в трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 7) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 7) и составляет _______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________, в том числе НДС 18% – ______________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _______________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2.согласовать в 10-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4 по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 


8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                    10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;

Приложения № 2-6:

Дефектная ведомость;

Приложение № 7:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                      Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части - полов  ТП-584 (ул. Деловая, 20),                 ТП - 1374 (Милиараторов, д. 13), РП – Буровой (ул. 3-я Степная, д. 8),                        РП – Проммаш (Трофимовская площадка, промзона), РП – Магистральный                 (3-я Степная, д. 13 «Б»), РП – Тюльпан (ул. Мелиораторов, школа), ТП – 1184 (ул. Чемодурова, д. 8А), ТП – 305 (ул. Электронная, 10), ТП – 1277                             (ул. Уфимцева, д. 6), ТП – 1144 (ул. Куприянова д. 8), ТП – 702 (пр. Строителей, д.19), ТП - 1205 (ул. Тархова 21 А), ТП – 320 (ул. Антонова, 19 А/ Перспективная, 3 А), ТП – 962 (ул. Омская, 25), ТП – 969 (ул. Заречная, д. 7), РП – Победа                  (ул. Соколовая 44/62), ТП – 1298 (ул. Некрасова, 26)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж и монтаж трансформаторов. Замена направляющих

3. Ремонт приямков, закрытие приямков металлом

4. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство подстилающих слоев, устройство стяжки, устройство бетонного покрытия).

5.Отделочные работы: огрунтовка / окраска пола. 

6. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора

	Сроки выполнения работ
	с «__» _____________ 2014 г. по «__» _________ 2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
                                 Ремонт  полов в ТП-584
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	                           Перемещение трансформаторов

	1
	Демонтаж трансформатора силового, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	2
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т
	1 шт.
	2
	 

	                           Замена направляющих

	3
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	4,4
	 

	4
	Демонтаж металлических конструкций (направляющие)
	1 т
	0,3912
	 

	5
	Полив водой основания
	100 м2
	0,22
	 

	6
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	3,3
	 

	7
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	2,2
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,22
	 

	9
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2
	0,22
	 

	10
	Металлические конструкции
	1 т
	0,3912
	 

	11
	Железнение поверхности
	100 м2
	0,22
	 

	12
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (применительно)
	100 м3
	0,044
	 

	13
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	10,56
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
Ремонт полов в ТП-1374, РП – Тюльпан; Магистральный;   Проммаш; Буровой
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов в ТП-1374 Т1, Т2 (48 М2) с заменой направляющих

	1
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	2
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,48
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	7,2
	 

	5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	 

	6
	Металлические конструкции
	1 т
	0,2208
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,48
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,48
	 

	9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,48
	 

	10
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0096
	 

	11
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,48
	 

	12
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,4032
	 

	                           Раздел 2. Ремонт полов в РП-Буровой (53М2)

	13
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,53
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	7,95
	 

	15
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,53
	 

	16
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,53
	 

	17
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,53
	 

	18
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,53
	 

	19
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0106
	 

	20
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,2226
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов в РП-Проммаш (48 М2)

	21
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,48
	 

	22
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	7,2
	 

	23
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,48
	 

	24
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,48
	 

	25
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,48
	 

	26
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0096
	 

	27
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,48
	 

	28
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,2016
	 

	                           Раздел 4. Ремонт полов в РП-Магистральный (56 М2)

	29
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,56
	 

	30
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	8,4
	 

	31
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,56
	 

	32
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,56
	 

	33
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,56
	 

	34
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0112
	 

	35
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,56
	 

	36
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,2352
	 

	                           Раздел 5. Ремонт полов в РП-Тюльпан (53 М2)

	37
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,53
	 

	38
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	7,95
	 

	39
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,53
	 

	40
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,53
	 

	41
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,53
	 

	42
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0106
	 

	43
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,53
	 

	44
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,2226
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
 Ремонт полов в ТП-1184; 305; 1277; 1144; 702; 1205; 320
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. Ремонт полов в ТП-1184 РУ-0,4 кВ

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,06
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,9
	 

	3
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,06
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,06
	 

	5
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 покрытия
	0,06
	 

	6
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0058
	 

	7
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	 

	8
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0252
	 

	                           Раздел 2. Ремонт полов в ТП-305 РУ-0,4 кВ

	9
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,06
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,9
	 

	11
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,06
	 

	12
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,06
	 

	13
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 покрытия
	0,06
	 

	14
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0058
	 

	15
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	 

	16
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0252
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов в ТП-1277 РУ-10 кВ

	34
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,1
	 

	35
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,5
	 

	36
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,1
	 

	37
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,1
	 

	38
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 покрытия
	0,1
	 

	39
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,002
	 

	40
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	 

	41
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,042
	 

	                           Раздел 4. Ремонт полов в ТП-1144 РУ-0,4 кВ

	42
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,07
	 

	43
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,05
	 

	44
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,07
	 

	45
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,07
	 

	46
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 покрытия
	0,07
	 

	47
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0014
	 

	48
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,07
	 

	49
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0294
	 

	                           Раздел 5. Ремонт полов в ТП-702 РУ-10 кВ

	50
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	51
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,35
	 

	52
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,09
	 

	53
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	54
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	55
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0018
	 

	56
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09
	 

	57
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0378
	 

	Раздел 6. Ремонт полов в ТП-1205 РУ-0,4 кВ ремонт приямка, закрытие металлом

	58
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,01
	 

	59
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,07
	 

	60
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,05
	 

	61
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,07
	 

	62
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,07
	 

	63
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 покрытия
	0,07
	 

	64
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0014
	 

	65
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,07
	 

	66
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0294
	 

	67
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,032
	 

	68
	Конструкции стальные
	т
	0,032
	 

	                           Раздел 7. Ремонт полов в ТП-320 РУ-10 кВ

	69
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,07
	 

	70
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,05
	 

	71
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,07
	 

	72
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,07
	 

	73
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 покрытия
	0,07
	 

	74
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0014
	 

	75
	Окраска масляными составами стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,07
	 

	76
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0294
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                        Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


         Дефектная ведомость
                                            Ремонт полов в ТП-1298; РП - Победа
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов в ТП-1298 Т1, Т2 (12 м2) с заменой направляющих

	1
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	2
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,12
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3
	1,8
	 

	5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	 

	6
	Металлические конструкции
	1 т
	0,2208
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,12
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,12
	 

	9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,12
	 

	10
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0024
	 

	11
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2
	0,12
	 

	12
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,1008
	 

	                           Раздел 2. Ремонт полов в РП-Победа Т1 (10 м2) с заменой направляющих

	13
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	14
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	15
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0,1
	 

	16
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3
	1,5
	 

	17
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	 

	18
	Металлические конструкции
	1 т
	0,1104
	 

	19
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,1
	 

	20
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,1
	 

	21
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,1
	 

	22
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,002
	 

	23
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2
	0,1
	 

	24
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,042
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         Дефектная ведомость
                                                    Ремонт полов в ТП-962; 969

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт полов в ТП-962 Т1, Т2:РУ-6;0,4кВ (22М2) с заменой направляющих

	1
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	2
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,22
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,3
	 

	5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	 

	6
	Металлические конструкции
	1 т
	0,2208
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,22
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,22
	 

	9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,22
	 

	10
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0058
	 

	11
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,22
	 

	12
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,1848
	 

	Раздел 2. Ремонт полов в ТП-969 Т1; РУ-6;0,4кВ (16М2) с заменой направляющих

	13
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	14
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	15
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,16
	 

	16
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	2,4
	 

	17
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	 

	18
	Металлические конструкции
	1 т
	0,1104
	 

	19
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,16
	 

	20
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,016
	 

	21
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (полов)
	100 м2 покрытия
	0,16
	 

	22
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0058
	 

	23
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
	 

	24
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,1344
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