Договор подряда № _____

на выполнение работ по ремонту отмосток
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить работы по ремонту отмосток, расположенных по адресу:
Российская Федерация, г. Саратов
 - ТП-658, ул. Б. Садовая,188/190;

 - ТП-304, пр. Строителей/ Зеркальная;

 - ТП-315, ул. Лебедева-Кумача, 75;

 - ТП-305, ул. Электронная, 10;

 - ТП-464, ул. Перспективная, 25;

 - ТП-1212, ул. Топольчанская, 1 А;

 - ТП-1269, ул. Уфимцева, 10;

 - ТП-235, ул. Прессовая угол ул. Пролетарская;

 - ТП-233, ул. Азовская, 15;

 - ТП-817, ул. Огородная, 151;

 - ТП-911, ул. Южная, 3;

 - ТП-1406, ул. Азина, 3;

 - ТП-1069, 1-й Монтажный проезд, 43;

 - ТП-846, ул. Азина, 33 А;

 - ТП-1173, ул. Химическая, 9/1;

 - ТП-204, ул. Миллеровская, 73;

 - ТП-1409, ул. Ленинградская, 16, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                № 2-5).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год для проведения ремонтных работ в трансформаторных подстанциях.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 6) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 6) и составляет _______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________, в том числе НДС 18% – ______________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _______________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2.согласовать в 10-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4 по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 


8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                    10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;

Приложения № 2-5:

Дефектная ведомость;

Приложение № 6:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение работ по ремонту отмосток

от «___» __________2014 г.
                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение работ по ремонту отмосток
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части – отмостки ТП – 658 (Б. Садовая, 188/190), ТП – 304 (пр. Строителей/Зеркальная), ТП – 315 (Лебедева-Кумача, 75),ТП – 305 (Электронная, 10), ТП – 464 (Перспективная, 25),                                    ТП – 1212 (Топольчанская, 1 А), ТП – 1269 (Уфимцева, 10), ТП – 235 (Прессовая, уг. Пролетарская), ТП – 233 (Азовская, 15.), ТП – 817 (Огородная, 151),                      ТП – 911 (Южная, 3), ТП – 1406 (Азина, 3), ТП – 1069 (1-й Монтажный проезд, 43), ТП – 846 (Азина, 33 А), ТП – 1173 (Химическая 9/1),                                                   ТП – 204 (Миллеровская, 73), ТП – 1409 (Ленинградская, 16)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Разработка грунта, сущ. отмостки и бетонных оснований

3. Подсыпка слоёв из щебня, песка

4. Устройство бетонной отмостки по опалубке, устройство отмостки из а/бетона, установка бордюрного камня

5. Установка бордюрного камня

6. Вывоз грунта и строительного мусора

	Сроки выполнения работ
	с «__» ________ 2014 г. по «__» _________ 2014 г.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для работ сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение работ по ремонту отмосток

от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
                                 Ремонт  отмостки в ТП-658
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. ТП-658 ремонт отмостки со стороны входа РУ-0,4;6кВ

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	1,65
	 

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0165
	 

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,65
	 

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,11
	 

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,11
	 

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0165
	 

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	2,97
	 

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	2,97
	 

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	5,94
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение работ по ремонту отмосток

от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
        Ремонт отмосток в ТП-304,315,305,464,1212,1269
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. ТП-304 ремонт отмостки

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,9
	 

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,039
	 

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,9
	 

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,039
	 

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	7,02
	 

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	7,02
	 

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	14,04
	 

	                           Раздел 2. ТП-315 ремонт отмостки

	11
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,9
	 

	12
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,039
	 

	13
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3,9
	 

	15
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	16
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	17
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,039
	 

	18
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	7,02
	 

	19
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	7,02
	 

	20
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	14,04
	 

	                           Раздел 3. ТП-305 ремонт отмостки

	21
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,5
	 

	22
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,045
	 

	23
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	24
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,5
	 

	25
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	26
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	27
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
	 

	28
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,1
	 

	29
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,1
	 

	30
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	16,2
	 

	                           Раздел 4. ТП-464 ремонт отмостки

	31
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,5
	 

	32
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,045
	 

	33
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	34
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,5
	 

	35
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	36
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	37
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
	 

	38
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,1
	 

	39
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,1
	 

	40
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	16,2
	 

	                           Раздел 5. ТП-1212 ремонт отмостки

	41
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,5
	 

	42
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,045
	 

	43
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	44
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,5
	 

	45
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	46
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	47
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
	 

	48
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,1
	 

	49
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,1
	 

	50
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	16,2
	 

	                           Раздел 6. ТП-1269 ремонт отмостки

	51
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,5
	 

	52
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,045
	 

	53
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
	0,05
	 

	54
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	4,5
	 

	55
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	56
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,3
	 

	57
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,045
	 

	58
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,1
	 

	59
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,1
	 

	60
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	16,2
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение работ по ремонту отмосток

от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                            Ремонт отмостки в ТП-235
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. ТП-235 

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	2,25
	 

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0225
	 

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2
	0,05
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	2,25
	 

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,15
	 

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,15
	 

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0225
	 

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	4,05
	 

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	4,05
	 

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	8,1
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение работ по ремонту отмосток

от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
Ремонт отмостки в ТП-233; 817; 911; 1406; 1069; 846; 1173; 204; 1409
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. ТП-1409

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,8
	 

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,048
	 

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2
	0,05
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	4,8
	 

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,32
	 

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,32
	 

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,048
	 

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,64
	 

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,64
	 

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,28
	 

	                           Раздел 2. ТП-204

	11
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,8
	 

	12
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,048
	 

	13
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2
	0,05
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	4,8
	 

	15
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,32
	 

	16
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,32
	 

	17
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,048
	 

	18
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,64
	 

	19
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,64
	 

	20
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,28
	 

	                           Раздел 3. ТП-1173

	21
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,8
	 

	22
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,048
	 

	23
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2
	0,05
	 

	24
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	4,8
	 

	25
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,32
	 

	26
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,32
	 

	27
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,048
	 

	28
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,64
	 

	29
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,64
	 

	30
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,28
	 

	                           Раздел 4. ТП-846

	31
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,75
	 

	32
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0375
	 

	33
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2
	0,05
	 

	34
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	3,75
	 

	35
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,25
	 

	36
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,25
	 

	37
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0375
	 

	38
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	6,75
	 

	39
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	6,75
	 

	40
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	13,5
	 

	                           Раздел 5. ТП-1069

	41
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,75
	 

	42
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0375
	 

	43
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2
	0,05
	 

	44
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	3,75
	 

	45
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,25
	 

	46
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,25
	 

	47
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0375
	 

	48
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	6,75
	 

	49
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	6,75
	 

	50
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	13,5
	 

	                           Раздел 6. ТП-1406

	51
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,75
	 

	52
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0375
	 

	53
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2
	0,05
	 

	54
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	3,75
	 

	55
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,25
	 

	56
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,25
	 

	57
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0375
	 

	58
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	6,75
	 

	59
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	6,75
	 

	60
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	13,5
	 

	                           Раздел 7. ТП-911

	61
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	2,4
	 

	62
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,024
	 

	63
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2
	0,05
	 

	64
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	2,4
	 

	65
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,16
	 

	66
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,16
	 

	67
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,024
	 

	68
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	4,32
	 

	69
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	4,32
	 

	70
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	8,64
	 

	                           Раздел 8. ТП-817

	71
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,6
	 

	72
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,036
	 

	73
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2
	0,05
	 

	74
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	3,6
	 

	75
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,24
	 

	76
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,24
	 

	77
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,036
	 

	78
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	6,48
	 

	79
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	6,48
	 

	80
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	12,96
	 

	                           Раздел 9. ТП-233

	81
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,05
	 

	82
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0405
	 

	83
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2
	0,05
	 

	84
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	4,05
	 

	85
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,27
	 

	86
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,27
	 

	87
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0405
	 

	88
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	7,29
	 

	89
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	7,29
	 

	90
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	14,58
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