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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО СМП «Элтек
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_____________________ Д. В. Пивовар
	
	
	________________________А.Д. Филимонов

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 .
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 18/5 от 8 июля 2013 года

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Устройство пандуса административного здания ЗАО «СПГЭС», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ;
2. Разработка грунта, сущ. а/б покрытия;
3. Подсыпка слоёв из щебня, песка;
4. Устройство бетонного основания армированного по опалубке; 
5. Кладка кирпичных стен;
6. Устройство облицовки пандуса керамической плиткой;
7. Установка поручней ограждения;
8. Вывоз грунта и строительного мусора

	Сроки выполнения работ
	с 25.02.2014 г. по 28.02.2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Сметная документация

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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