
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по строительству на отведенной территории, расположенной по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», микрорайон № 9 (2-я жилая группа с кадастровым номером 64:48:030101:34) трансформаторной подстанции № 9 (по ген. плану) по типу К-42-1000:
    - монтаж оборудования в новой трансформаторной подстанции № 9 (по ген. плану);
    - монтаж двух кабельных линий-10кВ смонтированных проводом марки АСБ-10, сечением 3х150мм2 протяженностью ориентировочно 357 метров каждая от новой трансформаторной подстанции до трансформаторной подстанции № 11 (по ген. плану) микрорайона № 9                      (3-я жилая группа) жилого района «Солнечный-2»;

    - пусконаладочные работы;

    - благоустройство, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях                          (Приложение № 2-4).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по договору технологического присоединения к электрическим сетям № 296 – 13ип от 04.02.2013 года.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

        8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                                             10 (десяти)банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2-4:

Дефектные ведомости;
Приложение № 5:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2013.г. 
Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 296 – 13ип от 04.02.2013 года  ТУ № 381-2 от 25.01.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

расположения объекта 
	Новая ТП (№ 9 по ГП) микрорайона № 9 (2-я жилая группа) жилого района «Солнечный-2».
КЛ-10кВ от новой ТП до ТП (№ 11 по ГП) микрорайона № 9 (3-я жилая группа) жилого района «Солнечный-2».

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Строительство ТП типа К-42-1000

2.2. Монтаж оборудования в новой ТП.

2.3. Прокладка 2 КЛ-10кВ от новой ТП до ТП (№ 11 по ГП) микрорайона № 9 (3-я жилая группа) жилого района «Солнечный-2» АСБ-10-3х150, протяженностью ориентировочно 2х357 метров

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  28.03.2014 года  по 30.05.2014 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ТП (№ 9 по ГП) и прокладку КЛ-10кВ от новой ТП до ТП (№ 11 по ГП) микрорайона № 9 (3жилая группа) жилого района «Солнечный-2» шифр 5846-9 ЭС, 5846-9 АС, 5846-С(9) ПЗ, 5846-С(9) ЭС, 5845-С(9) ЭС.С.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
               Строительство новой ТП по типу К42-1000

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Земляные работы
	
	
	

	1
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами 
	 м3 
	21,6
	

	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
	 м3 
	367,2
	

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами
	 м3 
	7
	

	4
	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства
	 м3
	7
	

	5
	Вывоз грунта автомобильным транспортом 
	1 т
	673,56
	

	6
	Работа на отвале
	 м3
	374,2
	

	7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами
	 м3 
	137,91
	

	8
	Завоз грунта для обратной засыпки траншей и котлованов
	1 т
	248,238
	

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами 
	 м3 
	131
	

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
	 м3 
	6,91
	

	11
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	 м3 
	137,91
	

	12
	Планировка площадей ручным способом
	 м2 
	40,56
	

	13
	Засыпка  котлованов песком
	м3
	109
	

	                           Раздел 2. Фундаменты
	
	
	

	14
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1 м3 
	4,83
	

	15
	Устройство бетонной подготовки
	 м3 
	3,22
	

	16
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	 м3 
	9,2
	

	17
	Установка блоков ФБС 9-4-6-т
	 шт
	44
	

	18
	Установка блоков ФБС12-4-6-т
	шт.
	26
	

	19
	Установка блоков ФБС24-4-6-т
	 шт.
	42
	

	20
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 
	2,7659
	

	21
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диаметром 100 мм2
	м
	59,4
	

	22
	Устройство трубопроводов из труб стальных
	м
	10,2
	

	23
	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	1 т
	0,42342
	

	                           Раздел 3. Стены
	
	
	

	24
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 
	14,124
	

	25
	Установка блоков ФБС12-6-6-т
	шт.
	8
	

	26
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 
	51,05
	

	27
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	1 м3 
	13,53
	

	28
	Укладка перемычек:                                                                                                      перемычка  8 ПБ 10-1 -4 шт;                                                              перемычка  8 ПБ 13-1 -2 шт;
перемычка  8 ПБ 19-3-п -8 шт;                                        
перемычка  9 ПБ 25-3-п - 12 шт;                                                           перемычка  9 ПБ 16-37-п -4 шт;                                                         перемычка  10 ПБ 25-37-п -2 шт 
	 шт
	32
	

	29
	Установка плит перекрытий                                                                           ПК 63.15-8 Ат Vт  - 4 шт;                                                                  
ПК 63.12-8 Ат Vт  - 3 шт
	1шт
	7
	

	30
	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	1 т
	0,1226
	

	31
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т 
	0,3764
	

	32
	Закрытие  приямков
	1 т 
	0,55269
	

	33
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	1 т
	0,49944
	

	34
	Устройство  конструкции горизонтальной диафрагмы
	 м2 
	12
	

	                           Раздел 4. Кровля
	
	
	

	35
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,5712
	

	36
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в четыре слоя
	100 м2
	0,5712
	

	37
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м  
	0,2072
	

	38
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2  
	0,16576
	

	39
	Установка молниезащитной сетки
	1 т
	0,0202
	

	40
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0,316
	

	                           Раздел 5. Полы
	
	
	

	41
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	6,72
	

	42
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	4,48
	

	43
	Железнение цементных покрытий
	м2
	44,8
	

	                           Раздел 6. Двери
	
	
	

	44
	Установка решеток жалюзийных Ж 1
	1 решетка
	4
	

	45
	Установка решеток жалюзийных Ж 2
	1 решетка
	2
	

	46
	Установка решеток жалюзийных Ж 3
	1 решетка
	4
	

	47
	Установка ворот (2000х2400) с замками
	шт.
	2
	

	48
	Установка дверей  (1060х2400) с замками
	шт.
	2
	

	                           Раздел 7. Отделочные работы
	
	
	

	49
	Покрытие поверхностей  потолков грунтовкой
	м2
	49,9
	

	50
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой 
	м2
	182
	

	51
	Окраска потолков водоэмульсионными составами 
	м2 
	49,9
	

	52
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	м2
	182
	

	53
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов
	 м2
	7,652
	

	54
	Штукатурка цоколя  цементно-известковым раствором по камню стен
	м2
	10,1
	

	55
	Окраска цоколя
	м2
	10,1
	

	                           Раздел 8. Отмоска
	
	
	

	56
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
	м2
	37,68
	

	57
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	37,68
	

	                           Раздел 9. Заземление
	
	
	

	58
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	м
	33,5
	

	59
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	 шт.
	14
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


             
Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
           Монтаж нового оборудования  в ТП № 9 (по ГП) (трансформатор ТСГЛ-1000 кВА - 2 шт.)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные  работы

	1
	Монтаж силового трансформатора ТСГЛ-1000-10/0,4
	шт
	2
	 

	2
	Монтаж камер КСО:                                                                                    вводные камеры КСО-394-03 -2 шт;    
линейные камеры КСО-394-03 -2 шт;                                                      трансформаторные камеры КСО-394-04 -2 шт;
	шт
	6
	 

	3
	Монтаж торцевых камер КСО-394
	шт
	4
	 

	4
	Монтаж панелей ЩО-70:                                                                        вводные панели ЩО-70-2-44 -2 шт;                                                    линейные панели ЩО-70-2-03 -6 шт;                                                   секционная панели ЩО-70-2-73 -2 шт
	шт
	10
	 

	5
	Монтаж торцевых панелей ЩО-70-2-95
	шт
	2
	 

	6
	Монтаж  шинного моста ШРМ 1
	шт
	1
	 

	7
	Монтаж щитков для счетчиков ЩО-70-1-96
	шт
	2
	 

	8
	Ошиновка трансформатора, камер КСО, панелей ЩО-70
	м
	114
	 

	9
	Прокладка кабеля АСБл-10- 3х70 мм2 по установленным конструкциям и лоткам
	м
	23
	 

	10
	Монтаж концевых муфт 3КВТп-10 /50-70/
	шт
	4
	 

	11
	Устройство проходной плиты
	шт
	2
	 

	12
	Устройство ограждение в камере трансформатора
	шт
	2
	 

	13
	Ограждение из стального листа в РУ-0,4 кВ
	т
	0,014136
	 

	14
	Монтаж опорного изолятора:                                                                                                                     ИО-1-250 УЗ  -16 шт;                                                                                     ИО-10-3,751 УЗ  -6 шт;                                                                                  СН-6 У2 - 8 шт
	шт
	30
	 

	15
	Установка щитка освещения
	шт
	1
	 

	16
	Монтаж кабеля  с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок:   
кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 - 140м;                                                                    кабель ВВГнг 5х4 мм2 - 25м;                                                       кабель ВВГнг 4х1,5 мм2 - 27м;  
	м
	192
	 

	17
	Установка переключателя ПКП 25-44-27 У2
	шт
	1
	 

	18
	Установка ящика с понижающим трансформатором
	шт
	1
	 

	19
	Монтаж светильника накаливания ПСХ 60М
	шт
	11
	 

	20
	Монтаж патрона настенного Е 27Ф-004
	шт
	6
	 

	21
	Установка выключателя  А 16-040 П одноклавишного при открытой проводке
	шт
	4
	 

	22
	Установка розетки РА 10-383 при открытой проводке
	шт
	4
	 

	23
	Заземление оборудования полосой 40х5
	м
	60
	 

	24
	Установка оборудования  АСКУЭ
	шт
	1
	 

	25
	Прокладка кабеля КВВГнг 10х 1,5 мм2
	м
	19
	 

	26
	Монтаж печи электрической ПЭТ ТУ 16.531.609-77
	шт
	2
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                              Прокладка двух  КЛ-10 кВ от ТП-11 (по Г.П) до ТП-9 (по Г.П)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	1,1443
	 

	2
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства
	100 м3
	1,1443
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3
	0,17835
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3
	0,10701
	 

	5
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	261,6192
	 

	6
	Засыпка траншеи песком
	м3
	107,67
	 

	7
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня
	1000 м2
	0,1014
	 

	8
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	1000 м2 покрытия
	0,1014
	 

	9
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 
	м
	210
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	10
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	338
	 

	11
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	338
	 

	12
	Прокладка кабеля АСБ-10-3х150 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	466
	 

	13
	Прокладка кабеля АСБ-10-3х150 мм2 в проложенных трубах, блоках и коробах
	м
	234
	 

	14
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	233
	 

	15
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	233
	 

	16
	Монтаж концевой муфты 10КВТп-3-/150-240/
	1 шт.
	4
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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