Договор подряда № _____

на выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, провести периодическое техническое освидетельствование строительной части зданий трансформаторных подстанций (ТП) и  распределительных пунктов (РП), включающее в себя следующие виды работ:

Проведение технического освидетельствования строительной части:

1. Анализ технической документации (планы, разрезы здания, чертежи металлоконструкций, данные о покрытиях стен, пола, потолка зданий ТП (РП));
2.  Обследование зданий ТП (РП):

- фундаменты

-стены, перегородки, перемычки, двери, ворота;

-полы;

-несущие конструкции покрытия;

-ограждающие конструкции покрытия;

-кровля.
3.  Анализ результатов обследования, оценка технического состояния зданий ТП (РП);
4.  Оформление технического заключения о состоянии объекта по результатам проведенного обследования ТП (РП), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2.Техническое заключение - является результатом технического освидетельствования строительной части зданий ТП и РП, и представляется Заказчику вместе с актом выполненных работ.
1.3. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложение № 2), перечне ТП и РП, подлежащих техническому освидетельствованию (Приложение № 3),                   план- графике освидетельствования строительной части зданий ТП и РП (Приложение № 4).
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________, в том числе НДС 18% – ___________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________, в том числе НДС 18% – ___________________________, производится Заказчиком в течение 90 (девяноста) банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение                10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, __________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90 (девяноста) банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2014 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Обеспечение исполнения по договору
5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде банковской гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 1 036 937                    (один миллион тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 35 копеек, составляющем 30 %  начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией.

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение банковской гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.
5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

6.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном                  в п. 6.3 договора порядке.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

7.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

9.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
9.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

9.3. Условия расторжения Договора.

9.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

9.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

9.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 9.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
9.4. Порядок расторжения Договора.

9.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

9.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

          9.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                                             10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2:

Дефектная ведомость;
Приложение № 3:
Перечень ТП и РП подлежащих техническому освидетельствованию;
Приложение № 4:

План-график освидетельствования строительной части зданий ТП и РП;
Приложение № 5:

Сметная документация.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                    Приложение №1 к договору подряда № ___
                                                                                                    на выполнение  работ по периодическому

                                                                                                    техническому освидетельствованию
                                                                                                    от  «___»_______2014 г.
                           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию строительной 

части зданий ТП и РП.
	Основание для выполнения работ
	 Ремонтная программа ЗАО «СПГЭС»

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП) (приложение №2). 

	Состав и объем работ
	Проведение технического освидетельствования строительной части:

1. Анализ технической документации (планы, разрезы здания ТП, чертежи металлоконструкций, данные о покрытиях стен, пола, потолка, годовые планы капитального и текущего ремонтов здания ТП (РП)).

2.  Обследование зданий ТП (РП).

    - фундаменты;

    - стены, перегородки, перемычки, двери, ворота;

    - полы; 

    - несущие конструкции покрытия;

    - ограждающие конструкции покрытия;

    - кровля. 

3. Анализ результатов обследования, оценка технического состояния здания ТП (РП).

4.  Выполнение отчетной документации по проведенному обследованию ТП (РП).

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План график освидетельствования на 2014 г. (Приложение № 4).

- Техническая документация ТП и РП

	Требования к проведению работ
	К проведению работ может быть допущена только специализированная организация, имеющая свидетельство СРО.

	Особые условия и требования к работам
	Форма технического заключения должна быть согласована с Нижне-Волжским Управлением Ростехнадзора. 
При проведении обследования руководствоваться СП-13-102-2003

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ в строгом соответствии с планом-графиком освидетельствования строительной части заказчика с 10.04.2014 г. по 28.11.2014 г.

	Порядок сдачи работ
	По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ и техническое заключение о состоянии объекта.




	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                    Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                    на выполнение  работ по периодическому

                                                                                                    техническому освидетельствованию

                                                                                                    от  «___»_______2014 г.

Дефектная ведомость
	Проведение технического освидетельствования строительной части зданий ТП и РП


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций одноэтажных зданий при высоте здания до 4 м (I категория сложности работ, I категория сложности здания): Обследование ТП и РП (средний объем здания 5,6х10х3,6=201,6 м3)
	шт.
	319
	 

	2
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций одноэтажных зданий при высоте здания до 4 м (I категория сложности работ, I категория сложности здания): Преддоговорные работы 8%
	шт.
	319
	 

	3
	Выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий при высоте здания до 4 м (I категория сложности работ, I категория сложности здания)
	шт.
	319
	 

	4
	Выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий при высоте здания до 4 м (I категория сложности работ, I категория сложности здания): Преддоговорные работы 6%
	шт.
	319
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                    Приложение №3 к договору подряда № ___

                                                                                                    на выполнение  работ по периодическому

                                                                                                    техническому освидетельствованию

                                                                                                    от  «___»_______2014 г.

	Перечень ТП и РП, подлежащих периодическому техническому освидетельствованию
№ п/п      
№ ТП,  
РП

Напряжение

Тип

Год ввода

Адрес

№ участка

РЭС

1

11

6 кВ

К42400М3

1984

Советская уг. М. Горького

3

ЦРС

2

14

6 кВ

ек125

1940

Рабочая уг. Емлютина

2

СРС

3

36

6 кВ

К42400М3

1984

Белоглинская уг. Чапаева

3

ЦРС

4

47

10 кВ

К32400М

1973

2-я Садовая 19 

5

ЮРС

5

51

6 кВ

К42400М3

1984

Яблочкова 6/8

3

ЦРС

6

60

6 кВ

К42400М3

1980

Московская 136/146 

2

СРС

7

76

6 кВ

не типовая

1984

Б. Казачья уг. М. Горького

3

ЦРС

8

82

6 кВ

2

1934

Рахова уг. 20 лет ВЛКСМ

2

СРС

9

91

6 кВ

2

1934

Рахова уг. Б. Горной

2

СРС

10

115

6 кВ

ЕК-125

1947

Мурманский пр. уг. Б. Садовой

2

СРС

11

116

6 кВ

К31400М

1974

Миротворцева  уг. 4-го Комсомольского пр.

5

ЮРС

12

119

6 кВ

2

1936

Астраханский пер.уг. А.Сарат.

2

СРС

13

121

6 кВ

КСК42400

1987

Политехническая 62/70 
3-й Товарный пр.

5

ЮРС

14

122

6 кВ

К42400М2

1974

 ул. Дальняя уг. Ростовского пр.

6

ЮРС

15

127

6 кВ

2-В

1963

2-й Магнитный пр. уг. Городской

2

СРС

16

150

6 кВ

К42400М2

1978

2-й Волжский пр. уг. Чернышевской

5

ЮРС

17

151

6 кВ

К31400

1975

Маркина

10

ЮРС

18

152

10 кВ

К42400М3

1980

Магнитная 12а уг. 8-го проезда

2

СРС

19

164

6 кВ

1-а

1960

Ст. Разина между Слонова и Вавилова

2

СРС

20

167

10 кВ

1-А

1960

Навашина уг. Танкистов

2

СРС

21

171

6 кВ

К42400М3

1984

4-й Комсомольский уг.Стрелковой

5

ЮРС

22

191

10 кВ

2-1В

1971

Мостовая уг.  Б.Поливановкского пр. школа

7

СРС

23

207

6 кВ

К32400М3

1984

Городская 12

2

СРС

24

210

6 кВ

К42400

1979

Фруктовой пр. уг.1-й Прудной

10

ЮРС

25

212

6 кВ

1-а

1961

20 лет ВЛКСМ и Ст.Разина

2

СРС

26

216

6 кВ

1-а

1960

Высокая 

2

СРС

27

217

6 кВ

1-а

1960

2 Украинскои пр-д уг.Тракторнои

2

СРС

28

227

6 кВ

пристр.

1963

Чернышевского 2

6

ЮРС

29

235

6 кВ

К31400

1967

Прессовая уг.Пролетарск.

6

ЮРС

30

242

6 кВ

К32400М

1973

Б.Казачья между Астраханской и Пугачевской

2

СРС

31

243

6 кВ

1-А

1950

Астраханская уг.Б.Горной

2

СРС

32

244

6 кВ

ек125

1953

20 лет ВЛКСМ между Пугачевской и Рахова

2

СРС

33

246

6 кВ

2-В

1965

Железнодорожная уг. Посадского

2

СРС

34

247

6 кВ

к31400

1964

Вавилова уг. Астраханской

2

СРС

35

248

6 кВ

1-А

1964

Московская уг. Б.Садовой

2

СРС

36

249

6 кВ

к31400

1967

Городская уг. Геофизической

2

СРС

37

269

6 кВ

К42400М4

1989

Набережная Космонавтов 3

4

ЦРС

38

271

6 кВ

2-В

1963

4-я Поперечная уг. Диева

5

ЮРС

39

298

10 кВ

2-В

1984

3 пр Строителей 5

8

СРС

40

306

10 кВ

К42400М3

1978

пр Строителей 14

8

СРС

41

319

10 кВ

К32400

1968

пр Строителей

8

СРС

42

321

6 кВ

К31400

1969

Рахова уг. Кутякова

2

СРС

43

327

6 кВ

К32400М

1969

2-й Магнитный пр-д 
угол Геофизической

2

СРС

44

336

10 кВ

К32400М

1970

Шехурдина 34

8

СРС

45

340

10 кВ

К32400М

1971

Лебедева-Кумача

8

СРС

46

342

10 кВ

К32400М

1971

Шехурдина 48

8

СРС

47

343

10 кВ

К32400М

1971

Перспективная 11-13

8

СРС

48

344

10 кВ

К32400М

1971

5-й пр Строителей 20

8

СРС

49

345

10 кВ

К32400М

1971

5-й пр Строителей 12

8

СРС

50

349

10 кВ

К31400М

1972

Лунная уг. Саперной

1

СРС

51

352

6 кВ

К32400М

1968

Ст.Разина уг. Б.Казачей

2

СРС

52

365

6 кВ

К31400М

1969

Б.Садовая 16 уг. Чернышевского

5

ЮРС

53

367

6 кВ

2-В

1965

2-я Садовая уг. Серова

5

ЮРС

54

372

10 кВ

К32400М

1969

Шехурдина

2

СРС

55

373

6 кВ

К42400М2

1979

Новоузенская 164

5

ЮРС

56

374

6 кВ

К31400М

1969

Беговая  Б.Садовая 94

5

ЮРС

57

377

6 кВ

К32400

1969

2-й Магнитный пр-д 

2

СРС

58

380

10 кВ

К31400

1966

Техническая уг.Маяковского

2

СРС

59

381

6 кВ

К31400

1967

Б.Горная уг. Астраханской

2

СРС

60

390

10 кВ

К31400М

1969

2-й  Украинский пр-д  уг. Дачной

2

СРС

61

396

6 кВ

К31400М3

1970

Чернышевского 135 уг. Вольской

3

ЦРС

62

398

6 кВ

К31400М3

1970

В-Южина уг. Зарубина 20

3

ЦРС

63

402

6 кВ

К31400

1971

К.Маркса уг. Диева

5

ЮРС

64

404

6 кВ

К32400М

1971

Посадского уг. Рахова

2

СРС

65

405

6 кВ

К31400М

1971

Посадского уг. Университетской

2

СРС

66

416

10 кВ

К31400М

1980

1-й Магнитный пр-д 1

2

СРС

67

434

6 кВ

К32400

1974

ул. Высокая 

2

СРС

68

437

6 кВ

КСК32630

1972

1-й Магнитный пр-д 7 уг. Городской

2

СРС

69

442

6 кВ

К31400

1966

Шелковичная 

5

ЮРС

70

444

6 кВ

К32400М

1974

Б.Садовая уг. Беговой

5

ЮРС

71

446

6 кВ

К31400М

1970

Новоузенская 44

5

ЮРС

72

448

6 кВ

К31400М

1971

Аткарская между 2-й Садовой и Новоузенской

5

ЮРС

73

449

6 кВ

К32400М

1972

Астраханская 38

5

ЮРС

74

451

10 кВ

К42400М2

1972

5пр-д Строителей 21

8

СРС

75

452

10 кВ

К42400М2

1972

5-й пр-д Строителей 19

8

СРС

76

456

6 кВ

КСК32630

1973

Крымская 34 

6

ЮРС

77

464

10 кВ

К42400М2

1987

Перспективная уг. Тархова

8

СРС

78

467

10 кВ

К42400М2

1973

2-й Украинский пр-д уг. Тракторной

2

СРС

79

472

6 кВ

К31400

1973

Орджонекидзе 10а

6

ЮРС

80

475

6 кВ

К32400

1971

1-й Тульский туп.2

10

ЮРС

81

476

6 кВ

К32400М

1972

1-й Тульский пр-д 6

10

ЮРС

82

477

10 кВ

К42400

1973

Перспективная уг. Электронной

8

СРС

83

482

6 кВ

К32400М2

1973

Тульская 27

10

ЮРС

84

483

10 кВ

К42400М2

1973

Деловая 19/21

1

СРС

85

485

6 кВ

К32400М

1971

2-я Садовая 6 уг. Серова

5

ЮРС

86

487

6 кВ

К31400М2

1974

Диева уг. Стрелковой

5

ЮРС

87

488

10 кВ

К42400М2

1974

50 лет Октября 1-я Дачная остановка

1

СРС

88

499

6 кВ

К42400М2

1974

Новоузенская уг. Полезного пер.

5

ЮРС

89

514

6 кВ

К32400М

1968

Лунная уг. Зоологической

1

СРС

90

519

6 кВ

К31400

1974

Огородная уг. Динамовского пр-да

10

ЮРС

91

522

10 кВ

К42400М2

1984

Ипподромная 20

8

СРС

92

530

10 кВ

 

 

З.Космодемьянской 14

1

СРС

93

539

10 кВ

К32400М2

1980

Тулайкова к Селекционному пр.

2

СРС

94

543

10 кВ

2-В

1961

Тверская 31

1

СРС

95

576

6 кВ

2-В

1974

пр-д Энергетиков пос. Химкомбината

10

ЮРС

96

586

10 кВ

К42400М3

1984

1-й Одесский пр-д

1

СРС

97

607

6 кВ

 

 

Бакинская

9

ЦРС

98

608

6 кВ

 

 

Соколовогорская 1

9

ЦРС

99

630

6 кВ

К42400М3

1981

Рабочая уг. Свинцовой

2

СРС

100

642

6 кВ

К42400

1988

Ново-Астраханская 16/20

6

ЮРС

101

643

10 кВ

 

1978

Артилерийская 14-16

2

СРС

102

644

10 кВ

 

1978

Артилерийская 10-22

2

СРС

103

645

10 кВ

 

1980

Артилерийская 17-18/по Навашина

2

СРС

104

646

10 кВ

 

1983

Артилерийская 

2

СРС

105

649

10 кВ

 

1965

Навашина 16-18

2

СРС

106

651

10 кВ

КСК32630

1971

3-я Дачная стадион "Сокол"

1

СРС

107

655

6 кВ

К31400

1970

Орджоникидзе 16

6

ЮРС

108

668

10 кВ

К31400М

1969

Новая уг.Саперной 

1

СРС

109

671

10 кВ

2-В

1954

Осенняя уг. Бульварной

8

СРС

110

676

10 кВ

К31400М

1973

9-я дачная п/л Лесной

7

СРС

111

680

10 кВ

КСК32400

1972

 50 лет Октября

1

СРС

112

682

6 кВ

К42400М2

1977

Миллеровская 18

10

ЮРС

113

712

10 кВ

К31400

1967

2-я Дачная Зоологическая 
уг. Володадарской

1

СРС

114

719

10 кВ

К42400М3

1988

Международная 34

1

СРС

115

744

6 кВ

2-1427

1974

Заречная 

10

ЮРС

116

753

10 кВ

К42400М2

1975

п/л Огонек 9-я Дачная 

7

СРС

117

761

6 кВ

 

1966

Чернышевского 57

5

ЮРС

118

765

10 кВ

К42400

 

2-я Прокатная 24

8

СРС

119

770

10 кВ

1-В

1962

2-я Дачная 

1

СРС

120

774

6 кВ

2-В

1974

Азина 25 

10

ЮРС

121

779

10 кВ

К42400М2

 

Ломоносова 2-4

8

СРС

122

780

6 кВ

2-В

1961

Орджоникидзе 2

6

ЮРС

123

781

6 кВ

К31400

 

Ново-Астраханское шоссе 37

6

ЮРС

124

788

10 кВ

К42400М3

 

1-я Прокатная 25-25А

8

СРС

125

793

6 кВ

2-В

1974

Заречная 

10

ЮРС

126

794

10 кВ

 

 

Безымянная КБО

8

СРС

127

799

6 кВ

КСК32630

1974

 ул. Азина 34 уг. Хомякова

10

ЮРС

128

800

10 кВ

1-В

1963

Тверская 30 б

1

СРС

129

817

10 кВ

К31400М

1971

Огородная 151 

10

ЮРС

130

819

10 кВ

1-А

1974

Московское шоссе уг. 3-го Петровского перэ

7

СРС

131

828

10 кВ

К42400М2

1987

 ул. Зеркальная

8

СРС

132

831

10 кВ

К32400М

1967

пр. Строителей уг. Ломоносова 20

8

СРС

133

846

6 кВ

К31400М

1974

ЖКО Нитрон

10

ЮРС

134

854

10 кВ

К32630

1967

Одесская 14-16

1

СРС

135

903

10 кВ

К32400

 

Иртышская уг. Б.Динамовского пр.

10

ЮРС

136

904

6 кВ

К31400

 

Огородная 188

10

ЮРС

137

905

6 кВ

К31400

 

6-й Динамовский пр. уг. Огородной

10

ЮРС

138

906

6 кВ

К31400

 

Миллеровская уг. 5-го Динамовского пр. 11

10

ЮРС

139

907

6 кВ

К31400

 

Миллеровская уг. 5-го Динамовского 

10

ЮРС

140

915

6 кВ

К42630

1988

7-й Динамовский пр. 49/53

10

ЮРС

141

929

6 кВ

К42400М3

1984

пр. Энтузиастов 47

6

ЮРС

142

933

6 кВ

К42630М3

1980

Огородная уг. Соликамской

10

ЮРС

143

945

10 кВ

К32400М2

1974

Московское шоссе

7

СРС

144

956

6 кВ

2-В

1974

1-й пр. Энергетиков 8

10

ЮРС

145

968

6 кВ

2-В

1974

Н-Крекингская уг. Заречной

10

ЮРС

146

1002

10 кВ

К32400М

1974

пр. Строителей уг. Шехурдина

8

СРС

147

1007

6 кВ

К31400М

1972

Миллеровская 26

10

ЮРС

148

1010

10 кВ

К42400М2

1974

Б.Поливановка уг. Спортивной

7

СРС

149

1012

6 кВ

К42400М2

1974

Геофизической 2-я Безымянная

2

СРС

150

1014

6 кВ

К42400М2

1975

Т.Шевченко уг. Вольской

3

ЦРС

151

1015

6 кВ

К32400М

1975

Сакко Ванцетти между Радищева и Горького

3

ЦРС

152

1017

6 кВ

К42400М2

1975

Советская 23/25

3

ЦРС

153

1019

6 кВ

1-А

1959

Кирова 52 

3

ЦРС

154

1022

6 кВ

К42400М2

1975

Яблочкова уг. Горького

3

ЦРС

155

1032

6 кВ

К42400М2

1975

1-й Тульский пр. 22

10

ЮРС

156

1033

10 кВ

К42400М2

1976

Телеграфная 18 уг. Лунной

1

СРС

157

1034

10 кВ

К32400М2

1980

1-й Поливановский туп. уг. Новостадион.

7

СРС

158

1035

10 кВ

К42400

1979

пос. стар. Большевиков 

7

СРС

159

1036

10 кВ

К42400М2

1976

М. Елшанская 

7

СРС

160

1037

6 кВ

К42400М2

1976

5-й Нагорный пр. уг. 1-й Пионерской школа 23

6

ЮРС

161

1040

10 кВ

К42400М2

1976

Песчано-Уметский тракт 

7

СРС

162

1042

6 кВ

К31400М

1976

1-я Садовая уг. Астарханского пер.

2

СРС

163

1049

6 кВ

К42400М2

1976

Зарубина между С.Разина и Университетской

2

СРС

164

1056

10 кВ

К42400М2

1976

Буровая уг. 3-й Степной

7

СРС

165

1060

6 кВ

не типовая

1976

Белоглинская 40

3

ЦРС

166

1061

6 кВ

К42400М3

1977

Чапаева 9

3

ЦРС

167

1063

6 кВ

К42400

1977

 Тульская 37

10

ЮРС

168

1064

10 кВ

К42400М2

1977

пр. Строителей 6-А  уг. Центральной

8

СРС

169

1067

6 кВ

К31400

1977

Сиреневый пр.

10

ЮРС

170

1068

10 кВ

К42400М2

1977

Керамическая 5

7

СРС

171

1073

6 кВ

К42400

1977

Ильинская пл 1 

3

ЦРС

172

1076

6 кВ

К42400М2

1977

Б.Садовая 95  уг. 3-й Беговой

5

ЮРС

173

1077

6 кВ

К42400М2

1977

Клочкова уг. К.Маркса

5

ЮРС

174

1078

6 кВ

К42400М2

1977

Московская уг. Ст.Разина

2

СРС

175

1081

6 кВ

К42400М2

1977

Новоузенская 70

5

ЮРС

176

1084

6 кВ

К42400М2

1978

Чернышевского уг. Б.Садовой 

6

ЮРС

177

1086

6 кВ

К42400М2

1978

Прудная уг. 5 Крекингского пр.

10

ЮРС

178

1087

6 кВ

К42400М3

1978

Прудная

10

ЮРС

179

1089

6 кВ

К42400М3

1978

Энтузиастов 48

6

ЮРС

180

1093

10 кВ

К31400М3

1978

1-я Лагерная уг. Елшанской

7

СРС

181

1096

6 кВ

К42630М2

1978

Чрнышевского уг. 2-го Солдатского пр.

6

ЮРС

182

1099

6 кВ

К42400М2

1978

Новоузенская уг. Рахова

5

ЮРС

183

1106

10 кВ

К42400М3

1979

Л-Кумача 79 

8

СРС

184

1107

6 кВ

К42400М2

1979

Б.Садовая уг. Московской

2

СРС

185

1108

6 кВ

К42400М2

1975

Энтузиастов 53

6

ЮРС

186

1109

6 кВ

К42400

1979

Энтузиастов 61

6

ЮРС

187

1113

6 кВ

 

1979

 Московская 83

3

ЦРС

188

1117

10 кВ

К42400М3

1979

Л-Кумача уг. Электронной  

8

СРС

189

1118

6 кВ

К42400М2

1979

Чернышевского уг. 4 Вакуровского пр.

5

ЮРС

190

1119

10 кВ

К42400М3

1979

Моторная

7

СРС

191

1121

10 кВ

К31400

1979

 6-я Дачная п/л Ясный

1

СРС

192

1125

10 кВ

К42400М3

1980

Буровая 23

7

СРС

193

1127

6 кВ

К42400М2

1979

Клочкова 2-й Детский пр. 13/17

5

ЮРС

194

1129

6 кВ

К42400

1980

Кутякова уг. Горького

3

ЦРС

195

1130

6 кВ

К42400М2

1980

50 лет Октября 138-144

1

СРС

196

1131

6 кВ

К42400М3

1988

Чернышевского 193 

4

ЦРС

197

1137

6 кВ

К42400М3

1980

Огородная 118/126 

10

ЮРС

198

1140

10 кВ

К42400М2

1980

Зеркальная 3-5Б

8

СРС

199

1141

10 кВ

К42400М3

1988

6-я Дачная

1

СРС

200

1143

6 кВ

К42400М2

1980

ул. Тульская 8

10

ЮРС

201

1144

10 кВ

К42400М3

1980

Куприянова 7 уг. 1-й и 
2-й Поперечн.

8

СРС

202

1146

10 кВ

К42400М2

1980

Лесная уг. Мельничного пр.

1

СРС

203

1147

10 кВ

К42400М3

1980

Луговая 35/37

1

СРС

204

1153

10 кВ

К42400

1980

5-я Дачная 

1

СРС

205

1154

6 кВ

К42400М3

1980

Шелковичная пл.Фрунзе и Симбирцев

3

ЦРС

206

1156

6 кВ

 

1987

Кирова11-13

3

ЦРС

207

1158

10 кВ

К42400

1980

Лунная 2/6

1

СРС

208

1160

10 кВ

КСК32630

1981

Буровая 18

7

СРС

209

1166

10 кВ

К42400М3

1981

ул. Буровая

7

СРС

210

1167

6 кВ

панельн

1981

Огородная 87-а

6

ЮРС

211

1168

10 кВ

К42400М2

1981

пр. Строителей 18

8

СРС

212

1169

10 кВ

К42400М3

1981

Шехурдина 36А

8

СРС

213

1178

6 кВ

 

 

Кумысная поляна

5

ЮРС

214

1195

6 кВ

К42400М3

1984

Первомайский пос. 5-й Проезд 18/30

5

ЮРС

215

1199

6 кВ

К42400

 

Чернышевского 92

5

ЮРС

216

1202

6 кВ

не типовая

1984

Б.Горная уг.Чапаева

3

ЦРС

217

1204

10 кВ

К42400М2

1984

Зоологическая

1

СРС

218

1205

10 кВ

К42400М3

1984

Тархова уг. Перспективной 

8

СРС

219

1206

10 кВ

К42400М3

1984

Буровая 23 

7

СРС

220

1209

10 кВ

К42400М2

1984

2-й микр-н пос. Солнечный

8

СРС

221

1210

10 кВ

К42400М3

1984

2-й микр-н ул. Мамонтова

8

СРС

222

1211

10 кВ

К42400М3

1984

пр. Строителей

8

СРС

223

1212

10 кВ

К42400М3

1984

Топольчанская 1а

8

СРС

224

1213

10 кВ

К42400

1984

Топольчанская 1

8

СРС

225

1214

6 кВ

К42400М3

1984

Железнодорожная уг. Вавилова

2

СРС

226

1215

10 кВ

К42400М3

1984

Буровая 8

7

СРС

227

1216

10 кВ

К42400М3

1984

Техническая

1

СРС

228

1217

6 кВ

К42400М3

1984

2-я Садовая 112

5

ЮРС

229

1219

10 кВ

К42400М3

1984

Алексеевская 17

1

СРС

230

1227

6 кВ

К42400М3

1985

Орджоникидзе 8А

6

ЮРС

231

1251

10 кВ

К42400М3

1987

Бардина 10

8

СРС

232

1252

10 кВ

К42400М3

1987

Тархова 24

8

СРС

233

1253

6 кВ

К42400М3

1976

Крымская 16

6

ЮРС

234

1256

6 кВ

К42400М2

 

Шелковичная 184А

5

ЮРС

235

1257

6 кВ

К42400М3

 

Шелковичная 192

5

ЮРС

236

1258

6 кВ

К42400М3

 

Шелковичная 200

5

ЮРС

237

1259

6 кВ

К42400М3

 

Шелковичная 198

5

ЮРС

238

1262

10 кВ

К42400

1987

Луговая уг Выгонной

1

СРС

239

1267

6 кВ

К42400М3

1987

Грузинская уг.7 Нагорной

6

ЮРС

240

1268

10 кВ

К42400М2

1987

Тархова 29 

8

СРС

241

1269

10 кВ

К42400

1987

Тархова 29
8

СРС

242

1270

10 кВ

К42400М2

1987

Тархова между Чехова и Топольчанской

8

СРС

243

1271

6 кВ

К42400М2

1987

Рахова уг. Зарубина

2

СРС

244

1272

6 кВ

К42400М3

1987

Миллеровская     

10

ЮРС

245

1274

10 кВ

К42400М3

1988

Тархова Чехова 

8

СРС

246

1275

10 кВ

К42400М2

1988

Уфимцева 6 

8

СРС

247

1276

10 кВ

К42400М2

1988

Уфимцева 6

8

СРС

248

1277

10 кВ

К42400М2

1988

Уфимцева 6 

8

СРС

249

1278

10 кВ

К42400М2

1988

Уфимцева 4

8

СРС

250

1281

6 кВ

К42400М3

1987

Симбирцева уг. Шелковичной

3

ЦРС

251

1282

6 кВ

К42400М3

1988

Кирова 29

3

ЦРС

252

1283

10 кВ

К42400М3

1988

Благодарова 11

7

СРС

253

1285

6 кВ

К42400М3

1988

Б.Казачья уг. Вольской

3

ЦРС

254

1286

10 кВ

К42400М3

1988

Луговая 10/20 

1

СРС

255

1288

6 кВ

К42400М4

1988

Рогожина 27

4

ЦРС

256

1289

10 кВ

К42400М3

1988

Батавина  9

8

СРС

257

1291

6 кВ

К42400

1988

Новоузенская уг. Серова

3

ЦРС

258

1292

6 кВ

К42400М3

1988

4-я Поперечная уг. Н-Самарской

5

ЮРС

259

1293

6 кВ

К42400М3

1988

Чапаева уг. Б. Хмельницкого

3

ЦРС

260

1298

6 кВ

К42400М3

1988

Некрасова 26 

4

ЦРС

261

1299

6 кВ

К42400М3

 

Шелковичная 71/81          

5

ЮРС

262

1300

6 кВ

К42400М3

1988

Лесная 1

10

ЮРС

263

1301

6 кВ

К42400М3

1989

Орджоникидзе 12А

6

ЮРС

264

1303

10 кВ

К42400М3

1989

Студеная 3-5

8

СРС

265

1304

10 кВ

К42400М2

1989

Песочная 28

8

СРС

266

1305

6 кВ

К42400М

1979

Азина 21

10

ЮРС

267

1308

6 кВ

К42400

1988

2-й Товарный уг. 3-й Парковой

5

ЮРС

268

1317

6 кВ

К42400М3

 

3-й Комсомольский пр-д

5

ЮРС

269

1332

6 кВ

К42400М3

 

Чернышевского 96

5

ЮРС

270

1346

6 кВ

К42400М4

 

2-я Садовая 118

5

ЮРС

271

1369

10 кВ

К32400

1967

Панфилова 7 

1

СРС

272

1371

10 кВ

К42400М3

1988

Молодежная пос. Жасминный

7

СРС

273

1380

6 кВ

2-В

1958

Шелковичная 174

5

ЮРС

274

1383

6 кВ

К42400

1978

Чернышевского

5

ЮРС

275

1394

6 кВ

2-В

 

Крымская 2 

6

ЮРС

276

1397

6 кВ

К31400

 

ЖКО ГПЗ-3

6

ЮРС

277

1398

6 кВ

К42400М2

1974

пр. Энтузиастов 31 

6

ЮРС

278

1401

6 кВ

К32400

1970

Азина 20

10

ЮРС

279

1405

6 кВ

К31400

1971

Азина 10

10

ЮРС

280

1408

6 кВ

К42400М2

1974

пр.Энтузиастов 86-88

10

ЮРС

281

1409

6 кВ

К42400М3

1979

Ленинградская 16

10

ЮРС

282

1423

6 кВ

К32400М

1973

Крымская 19 

6

ЮРС

283

1429

6 кВ

2-В

 

пр.Энтузиастов 9  

6

ЮРС

284

1435

6 кВ

К42400М4

 

Пензенская 1 

6

ЮРС

285

1438

10 кВ

К42400М2

1974

Жуковского

2

СРС

286

1440

10 кВ

ЕК125

1961

Жуковского Городская

2

СРС

287

1442

10 кВ

1-а

1964

Осипова 

2

СРС

288

1443

10 кВ

К42400М3

1980

Осипова 6

2

СРС

289

1451

6 кВ

1-а

1959

Соколовая 306

2

СРС

290

1453

6 кВ

К42400М2

1988

Жуковского 20

2

СРС

291

1454

6 кВ

1-а

1962

Жуковского 22

2

СРС

292

1471

6 кВ

не типовая

1987

совхоз "Комбайн"

9

ЦРС

293

1475

6 кВ

1-А

 

Рахова 117

3

ЦРС

294

1489

6 кВ

КСК32630

1970

Южно-Зеленая 3

10

ЮРС

295

1490

6 кВ

К42400М

1973

Н-Крекингская

10

ЮРС

296

Авангард

10 кВ

не тип.

1984

ул. Городская 46

9

ЦРС

297

Авторемонт

6 кВ

 

1-я Садовая – угол ул. Танкистов

2

СРС

298

Арбатский

6 кВ

 

 

ул. Арбатская и 4-й Комсомольский

5

ЮРС

299

Аткарский

6 кВ

2рпк2т

1986

ул. Аткарская –ул. 2-я Садовая

5

ЮРС

300

АТС

6 кВ

рпк2т

1988

ул. Слонова и Железнодорожная

3

ЦРС

301

Бабушкин

6 кВ

не тип.

1982

Бабушкин вз. уг.Набереж. Космонавтов

4

ЦРС

302

Березка

6 кВ

 

1978

Кумысная поляна

5

ЮРС

303

Геофизика

6 кВ

рпк

1972

ул. Крайняя 4-й Железный пр

2

СРС

304

Горный

6 кВ

2рпк2т

1980

ул. Хвалынская и ул.Посадского

2

СРС

305

Ипподромный

10 кВ

2рпк2т

1979

ул.Ипподромная 12-16

8

СРС

306

Клинический

6 кВ

2

1955

Тер-рия 3-ей Гор.Больницы

5

ЮРС

307

Комсомольский

6 кВ

 

1968

ул.Тульская 21 "А"

10

ЮРС

308

Крымский

6 кВ

2рпк2т

1984

2-й Шоссейный пр-д - Крымский пр.

6

ЮРС

309

Метизный

6 кВ

2рпк2т

1981

1-я Пионерская ул.-2-й Нагорный пр-д

6

ЮРС

310

Московский

10 кВ

 

 

Песчанно-Уметский тракт - Московское ш-се

7

СРС

311

Порт

6 кВ

2рпк2т

1977

Территория Речпорта

6

ЮРС

312

Сеноман

6 кВ

2рпк1т

1976

ул. Шелковичная тер-я Сада Юннатов

5

ЮРС

313

Силикатный

6 кВ

2рпк2т

1979

ул. Политехническая 1

5

ЮРС

314

Строймаш

6 кВ

2рпк2т

1987

ул.2-я Садовая - ул. Маркса

5

ЮРС

315

Тарховский

10 кВ

не тип.
1987

ул.Тархова 2-я Электронная

8

СРС

316

Тюльпан

10 кВ

рпк2т

1986

п.Дачный

7

СРС

317

Фрунзенский

6 кВ

2рпк2т

1977

ул. Шелковичная 4

3

ЦРС

318

Шелковичный

6 кВ

 

1953

ул. Шелковичная – ст. Саратов II

5

ЮРС

319

Экономический

6 кВ

2рпк2т

1980

ул. Б. Горная и Радищева

3

ЦРС

Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
Подрядчик:

_____________
____________________ 

	 


                                                                                                    Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                    на выполнение  работ по периодическому

                                                                                                    техническому освидетельствованию

                                                                                                    от  «___»_______2014 г.

 План - график освидетельствования строительной части зданий ЗАО "СПГЭС" на 2014 г.
	№ участка
	Номер ТП, название РП

	
	
	
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	 
	 
	 
	483
	349
	543
	 
	530
	1130
	1262
	 
	 

	
	 
	 
	 
	854
	488
	680
	 
	1369
	1147
	1286
	 
	 

	
	 
	 
	 
	586
	514
	712
	 
	1121
	1158
	1219
	 
	 

	
	 
	 
	 
	651
	668
	770
	 
	1141
	1216
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	719
	1033
	800
	 
	1153
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1146
	1204
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	14
	115
	127
	207
	212
	217
	643
	1214
	216
	 

	
	 
	 
	82
	242
	152
	249
	246
	248
	644
	1438
	380
	 

	
	 
	 
	60
	243
	167
	1012
	247
	372
	645
	1440
	434
	 

	
	 
	 
	91
	381
	327
	390
	321
	467
	646
	1454
	437
	 

	
	 
	 
	119
	404
	377
	630
	352
	539
	Горный
	1453
	1442
	 

	
	 
	 
	164
	244
	416
	1042
	405
	1107
	Геофизика
	 
	1443
	 

	
	 
	 
	1271
	1451
	649
	1049
	1078
	 
	 
	 
	Авторемонт
	 

	3
	 
	 
	 
	396
	 
	11
	АТС
	398
	1129
	1060
	 
	 

	
	 
	 
	 
	36
	 
	51
	Экономический
	1017
	1156
	1061
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1073
	
	76
	Фрунзенский
	1019
	1202
	1154
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1281
	 
	1014
	 
	1022
	1282
	1293
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1291
	 
	1015
	 
	1113
	1285
	1475
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	1288
	 
	269
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	1131
	 
	1298
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Бабушкин
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	Клинический
	47
	116
	150
	1199
	373
	442
	1076
	1259
	 

	
	 
	 
	Берёзка
	367
	121
	449
	365
	444
	Силикатный
	1077
	1299
	 

	
	 
	 
	Аткарский
	761
	171
	485
	446
	448
	1256
	1127
	1380
	 

	
	 
	 
	Арбатский
	1118
	271
	499
	1099
	487
	1257
	1217
	1317
	 

	
	 
	 
	 
	1332
	374
	1081
	Сеноман
	1178
	1258
	1292
	1346
	 

	
	 
	 
	 
	1383
	402
	1195
	 
	Шелковичный
	 
	1308
	Строймаш
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	929
	122
	227
	456
	472
	Крымский
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1089
	235
	1084
	642
	655
	Метизный
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1108
	1037
	1096
	781
	780
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1109
	1167
	1435
	1253
	1227
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1398
	1267
	Порт
	1394
	1301
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1429
	 
	 
	1423
	1397
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	191
	1035
	1215
	819
	1040
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	676
	1056
	1283
	945
	1371
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	753
	1125
	1036
	1068
	Московский
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1010
	1160
	1093
	1119
	Тюльпан
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1034
	1166
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1206
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	779
	1252
	1275
	336
	298
	452
	1168
	340
	343
	 

	
	 
	 
	794
	1268
	1276
	342
	306
	671
	1211
	1106
	464
	 

	
	 
	 
	1289
	1269
	1277
	522
	319
	451
	1303
	1117
	477
	 

	
	 
	 
	Ипподромный
	1270
	1278
	1144
	344
	831
	1304
	1140
	828
	 

	
	 
	 
	 
	1274
	765
	1169
	345
	1002
	1212
	1209
	1205
	 

	
	 
	 
	 
	1251
	788
	 
	 
	1064
	1213
	1210
	Тарховский
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	607
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	608
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1471
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	Авангард
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	906
	210
	475
	519
	682
	744
	968
	576
	 
	 

	
	 
	 
	907
	846
	476
	1137
	1007
	774
	1305
	956
	 
	 

	
	 
	 
	1067
	Комсомольский
	482
	817
	1272
	793
	1401
	1408
	 
	 

	
	 
	 
	1086
	151
	1032
	904
	903
	799
	1405
	1409
	 
	 

	
	 
	 
	1087
	 
	1063
	933
	905
	 
	1489
	 
	 
	 

	
	 
	 
	1300
	 
	1143
	 
	915
	 
	1490
	 
	 
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  
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_________________ С.В. Козин
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_____________
____________________ 


Заказчик


           Подрядчик
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