Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по комплексному ремонту объектов, расположенных по адресу: Российская Федерация, г. Саратов
- ул. Грузинская угол 7-ой Нагорной, ТП – 1267;

- ул. Дальняя угол Ростовского пр., ТП – 122;

- ул. Зенитная, ул. Чернышевского, 4, ТП – 1124;

- 3-й Кавказский тупик, 7, ТП – 875;

- ул. Пензенская, 29 А, ТП – 1132;

- ул. Тульская, 21 А, РП – Комсомольский;

- ул. Ростовская, 38, РП – Станок; 

- ул. Каспийская, 3, ТП- 139; 

- ул. Азина, 43, ТП – 215; 

- ул. Тульская, 1, ТП – 387; 

- ул. Соликамская, 92, ТП – 553;

- ул. Азина, 37, ТП – 556;

- ул. Азина, 25, ТП – 774; 

- ул. Н-Крекингская, 35, ТП – 1490;

- ул. Лесная, 1, ТП – 1112;

- ул. Прудная, 4, ТП – 1557; 

- ул. Южная, 42 А, ТП – 1491, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение                № 2-18).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год для проведения ремонтных работ строительной части.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 19) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 19) и составляет _______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________, в том числе НДС 18% – ______________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________, в том числе НДС 18% – ________________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, __________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2.согласовать в 10-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4 по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 


8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                    10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;

Приложения № 2-18:

Дефектная ведомость;

Приложение № 19:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части ТП – 1267 (Грузинская, уг. 7-ой Нагорной), ТП – 122 (Дальняя, уг. Ростовского пр.), ТП – 1124 (ул. Зенитная, Чернышевского, 4), ТП – 875 (3-й Кавказский тупик, 7), ТП – 1132 (Пензенская, 29 А), РП – Комсомольский (Тульская, 21 А), РП – Станок (Ростовская, 38), ТП- 139 (Каспийская, 3), ТП – 215 (Азина, 43), ТП – 387 (Тульская, 1), ТП – 553 (Соликамская, 92), ТП – 556 (Азина, 37), ТП – 774 (Азина, 25), ТП – 1490 (Н-Крекингская, 35), ТП – 1112 (Лесная, 1), ТП – 1557 (Прудная, 4), ТП – 1491 (Южная, 42 А)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов)

3. Стяжка здания металлом 

4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка камня БР)

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска)

6. Ремонт приямков (кладка кирпич. перегородок, обрамление из уголка)

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска)

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска)

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской

10. Устройство подпорной стенки из бетонных блоков

11. Планировка грунта

12. Демонтаж/монтаж оборудования

13. Устройство бетонных пандусов по опалубке

14. Выкорчевывание пней, спил деревьев

15. Восстановление кирпичной кладки

16. Вывоз грунта и строительного мусора

	Сроки выполнения работ
	С «__» _______________ 2014 г. по «__»  ____________ 2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-1267
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Окраска дверей и жалюзи с 2-х сторон, ремонт откосов 

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	 

	3
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	4
	Штукатурка оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,08
	 

	                           Ремонт отмостки

	5
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	1,8
	 

	6
	Разработка грунта вручную, его погрузка  
	 м3 
	0,018
	 

	7
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	1,8
	 

	8
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 
	0,12
	 

	9
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	17,55
	 

	                           РУ-0,4 кВ замена обрамления окошка токоведущих мостов

	10
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,116
	 

	11
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0,15
	 

	                           Подъем полов с заменой направляющих в ТР-2

	12
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	13
	Монтаж трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	14
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0,09
	 

	15
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	1,35
	 

	16
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных 
	1 м3 
	0,2
	 

	17
	Монтаж металлических направляющих
	1 т
	0,1104
	 

	18
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	19
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	20
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,09
	 

	21
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,09
	 

	22
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0756
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                                                       Комплексный ремонт в ТП-122
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                 Раздел 1. Ремонт полов в Т1, Т2  с заменой направляющих и покраской; 
покраска пола в РУ-6кВ 

	1
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	2
	 

	2
	Монтаж трансформатора
	1 шт.
	2
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,17
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	2,55
	 

	5
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных 
	1 м3 
	0,2
	 

	6
	Монтаж металлических направляющих
	1 т
	0,2208
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,17
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,17
	 

	9
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,35
	 

	10
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,35
	 

	11
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,1428
	 

	                           Окраска стен и потолка в Тр-1,Тр-2

	12
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,95
	 

	13
	Окраска потолка водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,17
	 

	                           Покраска дверей и жалюзи с двух сторон

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	 

	                           Закрытие приямков в РУ-6кВ

	16
	Закрытие приямков стальным листом
	1 т 
	0,016
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.


                      Дефектная ведомость
                        Комплексный ремонт в ТП-1124
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Окраска дверей и жалюзи с 2-х сторон

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,38
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,38
	 

	                           Ремонт фасада

	3
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	22
	 

	4
	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором
	100 м2 
	1,12
	 

	5
	Окраска фасадов
	100 м2 
	1,12
	 

	                           Ремонт порога ТР-1

	6
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,02
	 

	7
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,02
	 

	8
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,02
	 

	9
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,02
	 

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0168
	 

	                           Закрытие приямка металлом РУ-0,4 кВ

	11
	Закрытие приямка стальным листом
	1 т 
	0,0016
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

                                           
         Дефектная ведомость
                                                Комплексный ремонт в ТП-875
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                         Ремонтные работы в  РУ-0,4 кВ

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,06
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	0,9
	 

	3
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,06
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,06
	 

	5
	Огрунтовка бетонного пола
	100 м2 
	0,06
	 

	6
	Окраска пола масляными составами 
	100 м2 
	0,06
	 

	7
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0252
	 

	                           Заделка швов на плитах перекрытия

	8
	Заделка швов
	10 м 
	1,2
	 

	              Ремонтные работы в РУ-6 кВ

	9
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,06
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	0,9
	 

	11
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,06
	 

	12
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,06
	 

	13
	Огрунтовка бетонного пола
	100 м2 
	0,06
	 

	14
	Окраска пола масляными составами 
	100 м2 
	0,06
	 

	15
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0252
	 

	                           Заделка швов на плитах перекрытия

	16
	Заделка швов
	10 м 
	1,7
	 

	                           Монтаж диафрагмы в Т-1;2

	17
	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов
	100 м2 стяжки
	0,13
	 

	18
	Монтаж металлических конструкций
	1 т
	0,0555
	 

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

  
                                           Дефектная ведомость
                                                Комплексный ремонт в ТП-1132

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	                           Окраска дверей с 2-х сторон, штукатурка откосов

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	 

	3
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	4
	Штукатурка оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,05
	 

	                           Ремонт фасада

	5
	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,33
	 

	6
	Окраска фасадов 
	100 м2 
	0,33
	 

	                           РУ-6 кВ

	                           Закрытие приямка металлом

	7
	Закрытие приямков стальным листом
	1 т 
	0,0016
	 

	                           Замена двери на металл

	8
	Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен
	шт
	1
	 

	9
	Монтаж конструкций дверей
	1 т 
	0,14
	 

	10
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	0,14
	 

	11
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,084
	 

	12
	Заделка кирпичных стен цементным раствором
	 м 
	3
	 

	13
	Штукатурка оконных и дверных откосов
	100 м2 
	0,017
	 

	                           Монтаж жалюзи

	14
	Установка решеток жалюзийных 
	1 решетка
	1
	 

	15
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,006
	 

	16
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,006
	 

	17
	Монтаж сетчатого ограждения
	1 м2
	0,15
	 

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,0015
	 

	19
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,0015
	 

	                           Ремонт отмостки

	20
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	5,25
	 

	21
	Разработка грунта вручную, его погрузка и вывоз
	 м3 
	5,25
	 

	22
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	5,25
	 

	23
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 
	0,35
	 

	24
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	17,55
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в РП-Станок
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Окраска дверей 4шт.

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,3
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,3
	 

	                           Раздел 2. Устройство гидроизоляции фундамента

	3
	Разработка грунта вручную с погрузкой и вывозом
	 м3 
	67
	 

	4
	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя
	100 м2 изоляции
	0,84
	 

	5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора 
	100 м2 
	0,52
	 

	6
	Засыпка траншеи песком 
	10 м3 
	6,7
	 

	                           Раздел 3. Отмостка

	7
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	6,75
	 

	8
	Разработка грунта вручную с его погрузкой и вывозом
	 м3
	6,75
	 

	9
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	6,75
	 

	10
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,45
	 

	11
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	24,3
	 

	                           Раздел 4. Стяжка металлом

	12
	Стяжка здания ТП металлом
	1 т 
	0,46
	 

	                           Раздел 5. Штукатурка покраска РУ-6;0,4;Т-1;Т-2

	13
	Ремонт штукатурки стен известковым раствором 
	100 м2 
	0,4
	 

	14
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,9
	 

	15
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,9
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                             Комплексный ремонт в РП – Комсомольский 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт фасада

	                           Цоколь

	1
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,22
	 

	2
	Штукатурка фасада по сетке цементно-известковым раствором
	100 м2 
	0,22
	 

	3
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	4
	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	0,1
	 

	5
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
	100 м2 
	0,32
	 

	                           Восстановление угла стены (0,1 м3)

	6
	Монтаж металлоконструкций 
	1 т 
	0,01
	 

	7
	Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 100 мм
	100 м3 в деле
	0,001
	 

	                           Огрунтовка и окраска фасада

	8
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	30
	 

	9
	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором
	100 м2 
	1,54
	 

	10
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 
	100 м2 
	1,54
	 

	11
	Окраска фасадов в/э фасадными составами
	100 м2 
	1,54
	 

	                           Раздел 2. Окраска дверей и жалюзийных решеток (с 2-х сторон)

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,45
	 

	13
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,45
	 

	                           Раздел 3. Отмостка

	14
	Планировка площадей
	1000 м2 
	0,06
	 

	15
	Разборка бетонной отмостки толщ. 100 мм
	1 м3
	3,8
	 

	16
	Разработка грунта вручную, с его погрузкой и вывозом 
	 м3 
	4
	 

	17
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	4
	 

	18
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 
	0,38
	 

	19
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	13,68
	 

	20
	Отсыпка отмостки грунтом
	 м3 
	4
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                   Комплексный ремонт в ТП – 139
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Замена дверей 4 шт.

	1
	Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен
	шт
	4
	 

	2
	Установка дверных полотен 
	шт
	4
	 

	3
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,4
	 

	4
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100  мест
	0,1
	 

	5
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,22
	 

	6
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,22
	 

	7
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	 м 
	12,21
	 

	8
	Штукатурка оконных и дверных откосов 
	100 м2 
	0,0652
	 

	                           Раздел 2. Закрытие кабельных приямков 

	9
	Закрытие приямков стальным листом
	1 т 
	0,08
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-215
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов в Т-1 с заменой направляющих

	1
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	2
	Монтаж трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,04
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	0,6
	 

	5
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных 
	1 м3 
	0,2
	 

	6
	Монтаж металлических направляющих
	1 т
	0,1104
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,04
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,04
	 

	9
	Огрунтовка бетонного пола
	100 м2 
	0,04
	 

	10
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,04
	 

	11
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0168
	 

	                           Раздел 2. Окраска дверей 3шт.

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,2
	 

	13
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,2
	 

	                           Раздел 3. Ремонт штукатурки и побелка стен РУ-6;0,4кВ

	14
	Ремонт штукатурки стен известковым раствором 
	100 м2 
	0,05
	 

	15
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,4
	 

	16
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,4
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 11 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-387
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	0,57
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,57
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,32
	 

	4
	Огрунтовка кровли под водоизоляционный кровельный ковер
	100 м2 
	0,57
	 

	5
	Устройство кровель 2-х слойных из наплавляемых материалов
	100 м2 
	0,57
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	100 м 
	0,26
	 

	                           Раздел 2. Ремонт пола Т-1;Т-2;РУ-6;0,4кВ(18 М0

	7
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	2
	 

	8
	Монтаж трансформатора
	1 шт.
	2
	 

	9
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,18
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	2,7
	 

	11
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных 
	1 м3 
	0,2
	 

	12
	Монтаж металлических направляющих
	1 т
	0,2208
	 

	13
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,18
	 

	14
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,22
	 

	15
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,18
	 

	16
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,18
	 

	17
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,1512
	 

	                           Раздел 3. Замена жалюзи в камере ТР-1

	                           Установка жалюзийной решешетки на дверь тр-ра

	18
	Установка решеток жалюзийных 
	1 решетка
	1
	 

	19
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,006
	 

	20
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,006
	 

	                           Установка сетки на жалюзийные решетки

	21
	Установка сетчатого ограждения
	1 м2
	0,15
	 

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,0015
	 

	23
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,0015
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 12 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-553
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Окраска дверей (3 шт.)

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,2
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,2
	 

	                           Раздел 2. Установка диафрагмы в камере трансформатора

	3
	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов
	100 м2 стяжки
	0,06
	 

	4
	Монтаж металлоконструкций
	1 т
	0,04
	 

	                           Раздел 3. Ремонт пола в РУ-6кВ

	5
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,04
	 

	6
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	0,6
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,04
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,04
	 

	9
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,04
	 

	10
	Окраска полов масляными составами 
	100 м2 
	0,04
	 

	11
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0168
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 13 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                       Комплексный ремонт в ТП-556
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Стяжка металлом

	1
	Стяжка здания ТП металлом
	1 т 
	0,356
	 

	                           Раздел 2. Окраска дверей

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,2
	 

	3
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,2
	 

	                           Раздел 3. Ремонт пола РУ-6;0,4кВ

	4
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,07
	 

	5
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	1,05
	 

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,07
	 

	7
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,07
	 

	8
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,07
	 

	9
	Окраска полов масляными составами 
	100 м2 
	0,07
	 

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0294
	 

	                           Раздел 4. Заделка трещин и штукатурка РУ-6кВ

	11
	Ремонт штукатурки стен известковым раствором 
	100 м2 
	0,03
	 

	12
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 
	0,2
	 

	13
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 14 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-774
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов в Т-1 с заменой направляющих

	1
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	2
	Монтаж трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,04
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	0,6
	 

	5
	Заделка отверстий в перекрытиях железобетонных 
	1 м3 
	0,2
	 

	6
	Монтаж металлических направляющих
	1 т
	0,1104
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,04
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,04
	 

	9
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,04
	 

	10
	Окраска полов масляными составами 
	100 м2 
	0,04
	 

	11
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,0168
	 

	                           Раздел 2. Окраска дверей 3шт.

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,2
	 

	13
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,2
	 

	                           Раздел 3. Закрытие кабельных приямков 3м2

	14
	Закрытие приямка стальным листом
	1 т 
	0,05
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 15 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1490
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Перекладка кирпичного карниза 
	1 м карниза
	20
	 

	2
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	0,52
	 

	3
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,52
	 

	4
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,32
	 

	5
	Огрунтовка кровли под водоизоляционный кровельный ковер 
	100 м2 
	0,52
	 

	6
	Устройство кровель 2-х слойных из наплавляемых материалов
	100 м2 
	0,52
	 

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	100 м 
	0,22
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	8
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	3
	 

	9
	Разработка грунта вручную, его погрузка и вывоз
	 м3 
	3
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3
	 

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 
	0,2
	 

	12
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	10,8
	 

	Заказчик:  ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 16 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

Дефектная ведомость
                                                      Комплексный ремонт в ТП-1112
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт отмостки 

	1
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	3,9
	 

	2
	Разработка грунта вручную, его погрузка и вывоз
	 м3 
	3,9
	 

	3
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,9
	 

	4
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 
	0,26
	 

	5
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	15,21
	 

	                           Раздел 2. Замена двери Т-1

	6
	Демонтаж дверных коробок со снятием дверных полотен
	шт
	1
	 

	7
	Установка дверных полотен 
	шт
	2
	 

	8
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,13
	 

	9
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 мест
	0,01
	 

	10
	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
	100 м2 
	0,12
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 17 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.

 Дефектная ведомость
                                                    Комплексный ремонт в ТП – 1491
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,46
	 

	2
	Окраска металлических поверхностей 
	100 м2 
	0,46
	 

	3
	Штукатурка фасада по сетке 
	1 м2 
	17
	 

	                           Раздел 2. Помещение ТР-1

	4
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	5
	Монтаж трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	6
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,09
	 

	7
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	0,716
	 

	8
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	1,8
	 

	9
	Устройство  покрытий бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	10
	Демонтаж/монтаж металлических направляющих 
	1 т 
	0,122
	 

	11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,1
	 

	12
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,1
	 

	13
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,09
	 

	14
	Окраска огрунтованных бетонных полов эмалью
	100 м2 
	0,09
	 

	15
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,48
	 

	16
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,48
	 

	17
	Огрунтовка потолка
	100 м2 
	0,09
	 

	18
	Окраска потолка водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,09
	 

	                           Раздел 3. Помещение ТР-2

	19
	Демонтаж трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	20
	Монтаж трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	21
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,09
	 

	22
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	0,716
	 

	23
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	1,8
	 

	24
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	25
	Демонтаж/монтаж металлических направляющих
	1 т 
	0,122
	 

	26
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,1
	 

	27
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,1
	 

	28
	Конструкции стальные
	т
	0,122
	 

	29
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,09
	 

	30
	Окраска огрунтованных бетонных полов эмалью
	100 м2 
	0,09
	 

	31
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,48
	 

	32
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,48
	 

	33
	Огрунтовка потолка
	100 м2 
	0,09
	 

	34
	Окраска потолка водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,09
	 

	                           Раздел 4. Пом. РУ-0,4

	35
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	8
	 

	36
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,06
	 

	37
	Штукатурка оконных и дверных откосов
	100 м2 
	0,06
	 

	38
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,01
	 

	39
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,01
	 

	40
	Установка решеток жалюзийных 
	1 решетка
	1
	 

	41
	Установка ветровых крюков
	100 шт. 
	0,05
	 

	42
	Заделка швов в ж/б перекрытиях цементным раствором
	100 м 
	0,06
	 

	43
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,64
	 

	44
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,64
	 

	45
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,08
	 

	46
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	0,528
	 

	47
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	1
	 

	48
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 
	0,08
	 

	49
	Закрытие приямков стальным листом
	1 т 
	0,0678
	 

	50
	Монтаж обрамления приямков из уголка 50 мм
	1 т 
	0,092
	 

	51
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,08
	 

	52
	Окраска бетонных полов масляными красками
	100 м2 
	0,08
	 

	53
	Огрунтовка потолка
	100 м2 
	0,08
	 

	54
	Окраска потолка водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,08
	 

	                           Раздел 5. Пом. РУ-6

	55
	Заделка швов в ж/б перекрытиях цементным раствором
	100 м 
	0,12
	 

	56
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,14
	 

	57
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	0,924
	 

	58
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 
	0,14
	 

	59
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	60
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,06
	 

	61
	Штукатурка стен цементно-известковым или цементным раствором 
	100 м2 
	0,06
	 

	62
	Огрунтовка стен
	100 м2 
	0,76
	 

	63
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,76
	 

	64
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,14
	 

	65
	Окраска бетонных  полов
	100 м2 
	0,14
	 

	66
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,14
	 

	67
	Окраска потолков водоэмульсионными составами 
	100 м2 
	0,14
	 

	                           Раздел 6. Кровля

	68
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	0,64
	 

	69
	Ремонт отливов
	100 м 
	0,23
	 

	70
	Ремонт цементной стяжки 
	м2
	64
	 

	71
	Устройство кровли 2-х слойной из наплавляемых материалов
	100 м2 
	0,64
	 

	72
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	100 м 
	0,25
	 

	73
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 
	1
	 

	                           Раздел 7. Отмостка

	74
	Разборка существующей бетонной отмостки
	1 м3
	3,5
	 

	75
	Планировка площадей 
	1000 м2 
	0,02
	 

	76
	Погрузка строит. мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой и его вывоз
	 м3
	10
	 

	77
	Разработка грунта вручную 
	 м3 
	6
	 

	78
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	1
	 

	79
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3
	 

	80
	Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм
	100 м2 
	0,32
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 Дефектная ведомость
                                                       Комплексный ремонт в ТП-1557
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	0,52
	 

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,52
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,32
	 

	4
	Огрунтовка кровли под водоизоляционный кровельный ковер 
	100 м2 
	0,52
	 

	5
	Устройство кровель 2-х слойной из наплавляемых материалов
	100 м2 
	0,52
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	100 м 
	0,22
	 

	                           Раздел 2. Ремонт отмостки

	7
	Разборка бетонных оснований 
	1 м3
	4,95
	 

	8
	Разработка грунта вручную, его погрузка и вывоз
	 м3 
	4,95
	 

	9
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	4,95
	 

	10
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 
	0,33
	 

	11
	Очистка от строительного мусора и его вывоз
	1 т
	17,82
	 

	                           Раздел 3. Закрытие приямков(5 М2)

	12
	Закрытие приямков стальным листом
	1 т 
	0,08
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