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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1362-14ип от 24.10.2014 года ТУ № 6273 от 24.10.2014 года, № 1385-14-ип от 24.10.2014 года ТУ № 6292 от 24.10.2014 г., № 1383-14-ип от 24.10.2014 года ТУ № 6254 от 24.10.2014 г. № 1364-14-ип от 11.11.2014 года ТУ № 6622 от 11.11.2014 г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от ТП-934 до границ земельных участков заявителей по адресу г. Саратов, СНТ «Крекинг», участок 47, 71, 69, 46.
КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от ТП-934 до пунктовой опоры.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Перечень и объем работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от ТП-934 до объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу г. Саратов, СНТ «Крекинг», участок 47 (64:48:020441:39), участок 71 (64:48:020441:46), участок 69 (64:48:020441:61), участок 49 (64:48:020441:53), протяженностью ориентировочно 240 метров).
3. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от ТП-934 до пунктовой опоры (кабельный вывод), протяженностью ориентировочно 75 метров.

4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 17.01.2015 года по 16.03.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения земельного участка по адресу г. Саратов, СНТ «Крекинг», участок 47 (64:48:020441:39), участок 71 (64:48:020441:46), участок 69 (64:48:020441:61), участок 49 (64:48:020441:53).

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического    обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической      эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением    действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования   к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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