Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 127 – 14ип от 21.02.2014 года  ТУ № 865-2 от 21.02.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	Новое КТП по адресу г. Саратов, п. Елшанка, СНТ «Домостроитель».

КЛ-10кВ от КТП-507 до новой КТП. 

ВЛЗ-10кВ от ТП-1561 расположенная по адресу г. Саратов, Трофимовский-2 до новой КТП.

ТП-1561 расположенная по адресу г. Саратов, Трофимовский-2.
КЛ-1кВ от новой КТП на пунктовую опору.

ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объектов присоединения (земельных участков) расположенных по адресу г. Саратов, п. Елшанка, СНТ «Домостроитель», уч. 147 (64:48:040124:71) и др.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-400/10.

2.2. Прокладка КЛ-10кВ от КТП-507 до новой КТП, протяженностью ориентировочно 705 метров.

2.3. Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-1561 до новой КТП, протяженностью ориентировочно 5 200 метров.

2.4. Реконструкция РУ-10кВ ТП-1561 (установка ВНА в резервной камере № 8).

2.5. Прокладка КЛ-10кВ от новой КТП, ТП-1561 на пунктовые опоры новой ВЛЗ-10кВ и кабельный переход через дорогу, общей протяженностью ориентировочно 768 метров.

2.6.  Прокладка КЛ-1кВ (кабельный вывод) от КТП на пунктовую опору.

2.7. Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП до объектов присоединения (земельных участков) по адресу г. Саратов, п. Елшанка, СНТ «Домостроитель», 147 (64:48:040124:71), 76 (64:48:040124:208), 152 (64:48:040124:127), 151 (64:48:040124:230), 136 (64:48:040124:131), 135 (64:48:040124:93), 134 (64:48:040124:653), 146 (64:48:040124:83), 70 (64:48:040124:193), 132 (64:48:040124:67), 103 (64:48:040124:22),  166 (64:48:040124:64),  85 (64:48:040124:135), 174, 173, 170, 163, 156, 141, 140,  137, 115, 114, 113, 112,111, 110, 106, 102, 96, 87, 75, 72, 71, 68, 67, 63, 55, 54, 48, 28, 21, 19, 18, 5, 2 и др. 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 13.04.2015 года по 14.05.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку КТП по адресу г. Саратов , , п. Елшанка, СНТ «Домостроитель», прокладку КЛ-10кВ, строительство ВЛЗ-10кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ и прокладку КЛ-0,4кВ (кабельного вывода). (шифр 09-14-116 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


PAGE  

