
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2015 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту строительной части следующих объектов:
ТП – 1047 (Б. Горная, 43); ТП – 1090 (Рамаева, 20); ТП – 426 (Малая Соляная, 20);                              ТП - 356 (Чернышевского, 169); ТП – 136 (Малая Горная, 33/39); ТП - 500 (Соборная, 14);                    ТП – 132 (Соборная, 17), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях                                (Приложение № 2-8).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 7/15 от 05 марта 2015 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 9) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 9) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2015 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2015 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать в 5-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;

4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора.
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 
В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1 :
Техническое задание;
Приложение № 2-8:
Дефектная ведомость;
Приложение № 9:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части: 

ТП – 1047 (Б. Горная, 43); ТП – 1090 (Рамаева, 20); ТП – 426 (Малая Соляная, 20);                 ТП - 356 (Чернышевского, 169); ТП – 136 (Малая Горная, 33/39); ТП - 500 (Соборная, 14); ТП – 132 (Соборная, 17).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов).

3. Оштукатуривание откосов дверных и жалюзийных проёмов.

4. Ремонт отмостки.

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска).

6. Ремонт приямков кирпичных.

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска).

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска).

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.

10. Демонтаж/монтаж оборудования.

11. Восстановление кирпичной кладки.

12. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	с «__»_________2015 года по «__»__________2015 года 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                Дефектная ведомость
	Комплексный ремонт в ТП-1047

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли ТП-1047

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	79,8
	 

	2
	Ремонт кирпичной кладки парапета
	м3
	0,3
	 

	3
	Разборка цементных стяжек
	м2
	66
	 

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	66
	 

	5
	Огрунтовка цементно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	66
	 

	6
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	66
	 

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	м
	23
	 

	8
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	34
	 

	9
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	9,339
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                          Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                     Дефектная ведомость
	Комплексный ремонт в ТП-1090

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	           Раздел 1.Окраска металлоконструкций дверей, жалюзийных решеток, стяжки здания, отливов

	1
	Очистка поверхности м/к от старой краски
	м2
	58
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	58
	 

	3
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	58
	 

	                           Раздел 2. Помещение ТР-2

	4
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт
	1
	 

	5
	Монтаж трансформатора силового
	шт
	1
	 

	                           Замена направляющих

	6
	Демонтаж конструкций направляющих из швеллера
	м
	7
	 

	7
	Монтаж направляющих из швеллера № 20
	м
	7
	 

	                           Полы

	8
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,8
	 

	9
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,8
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1
	 

	11
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8
	 

	12
	Железнение поверхности
	м2
	8
	 

	13
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8
	 

	14
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8
	 

	15
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	1,92
	 

	                           Приямки

	16
	Восстановление кирпичной кладки приямков
	м3
	0,1
	 

	17
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50мм
	м
	4
	 

	                           Стены

	18
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	43
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	43
	 

	                           Потолок

	20
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	12
	 

	21
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                    Дефектная ведомость
	Комплексный ремонт в ТП-426

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	           Раздел 1.Окраска металлоконструкций дверей, жалюзийных решеток, стяжки здания, отливов

	1
	Очистка поверхности м/к от старой краски
	м2
	58
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	58
	 

	3
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	58
	 

	                           Раздел 2. Помещение Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	4
	Очистка поверхности полов от старой краски
	м2
	7
	 

	5
	Огрунтовка бетонных полов 
	м2
	7
	 

	6
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	                           Стены

	7
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	3
	 

	8
	Огрунтовка стен и откосов за 2 раза
	м2
	47
	 

	9
	Окраска водоэмульсионными составами стен и откосов
	м2
	47
	 

	                           Потолок

	10
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13
	 

	11
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13
	 

	                           Раздел 3. Помещение Ру-6 кВ

	                           Полы

	12
	Очистка поверхности полов от старой краски
	м2
	16
	 

	13
	Огрунтовка бетонных полов 
	м2
	16
	 

	14
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	16
	 

	                           Стены

	15
	Штукатурка дверных откосов
	м2
	3
	 

	16
	Огрунтовка стен и откосов за 2 раза
	м2
	73
	 

	17
	Окраска водоэмульсионными составами стен и откосов
	м2
	73
	 

	                           Потолок

	18
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	22
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	22
	 

	                           Раздел 4. Помещение ТР

	20
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	21
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	22
	Демонтаж конструкций направляющих из швеллера
	м
	7
	 

	23
	Монтаж направляющие из швеллера № 20
	м
	7
	 

	                           Полы

	24
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,8
	 

	25
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,8
	 

	26
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1
	 

	27
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8
	 

	28
	Железнение поверхности
	м2
	8
	 

	29
	Огрунтовка бетонных полов 
	м2
	8
	 

	30
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8
	 

	31
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	1,92
	 

	                           Приямки

	32
	Ремонт кирпичной кладки приямков
	м3
	0,1
	 

	33
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50мм
	м
	4
	 

	                           Стены

	34
	Огрунтовка стен и откосов за 2 раза
	м2
	43
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами стен и откосов
	м2
	43
	 

	                           Потолок

	36
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	12
	 

	37
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8
	 

	38
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8
	 

	                           Раздел 5. Отмостка

	39
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	2,8
	 

	40
	Разработка грунта вручную
	м3
	3
	 

	41
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	11,28
	 

	42
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1
	 

	43
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,3
	 

	44
	Устройство опалубки
	м2
	28
	 

	45
	Устройствобетонной отмостки
	м2
	28
	 

	46
	Железнение поверхности
	м2
	28
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                     Дефектная ведомость
	Комплексный ремонт в ТП-356

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	           Раздел 1. Окраска металлоконструкций дверей, жалюзийных решеток, стяжки здания, отливов

	1
	Очистка поверхности м/к от старой краски
	м2
	49
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	49
	 

	3
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	49
	 

	                           Раздел 2. Помещение Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	4
	Очистка поверхности полов
	м2
	8
	 

	5
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8
	 

	6
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8
	 

	                           Стены

	7
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	3
	 

	8
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	41
	 

	9
	Окраска водоэмульсионными составами стен и откосов
	м2
	41
	 

	                           Потолок

	10
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	6
	 

	11
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8
	 

	12
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8
	 

	                           Раздел 3. Помещение Ру-10 кВ

	                           Полы

	13
	Очистка поверхности полов
	м2
	10
	 

	14
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	10
	 

	15
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	10
	 

	                           Стены

	16
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	3
	 

	17
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	51
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами стен и откосов
	м2
	51
	 

	                           Потолок

	19
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	20
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10
	 

	                           Раздел 4. Помещение ТР

	22
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	23
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	24
	Демонтаж конструкций направляющих из швеллера
	м
	7
	 

	25
	Монтаж  направляющие из швеллера № 20
	м
	7
	 

	                           Полы

	26
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,9
	 

	27
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,9
	 

	28
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1
	 

	29
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9
	 

	30
	Железнение поверхности
	м2
	9
	 

	31
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	32
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	33
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	2,16
	 

	                           Приямки

	34
	Ремонт кирпичной кладки приямков
	м3
	0,1
	 

	35
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50мм
	м
	4
	 

	                           Стены

	36
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	43
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами стен и откосов
	м2
	43
	 

	                           Потолок

	38
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	12
	 

	39
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	40
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                     Дефектная ведомость
	Комплексный ремонт в ТП-136

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт отмостки 

	1
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	5,4
	 

	2
	Разработка грунта вручную
	м3
	6
	 

	3
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	22,14
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	2
	 

	5
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	3
	 

	6
	Устройство опалубки
	м2
	54
	 

	7
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	54
	 

	8
	Железнение поверхности
	м2
	54
	 

	                           Раздел 2. Окраска м/к

	9
	Очистка поверхности щетками
	м2
	56
	 

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	56
	 

	11
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	56
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                    Дефектная ведомость
	                                                Комплексный ремонт в ТП-500

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Помещения ТР-1, ТР-2

	1
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт
	2
	 

	2
	Монтаж трансформатора силового
	шт
	2
	 

	                           Замена направляющих

	3
	Демонтаж конструкций направляющих из швеллера
	м
	18
	 

	4
	Монтаж направляющих из швеллера № 20
	м
	18
	 

	                           Полы

	5
	Разборка бетонных полов
	м3
	1,4
	 

	6
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1,4
	 

	7
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,6
	 

	8
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	14
	 

	9
	Железнение поверхности
	м2
	14
	 

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	14
	 

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	14
	 

	12
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	3,36
	 

	                           Приямки

	13
	Ремонт кирпичной кладки приямков
	м3
	0,2
	 

	14
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	10
	 

	                           Стены

	15
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	76
	 

	16
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	3
	 

	17
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	76
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами стен и откосов
	м2
	76
	 

	                           Потолок

	19
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	8
	 

	20
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	14
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	14
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
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	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад

	1
	Очистка поверхности фасада
	м2
	74
	 

	2
	Штукатурка по сетке фасада
	м2
	12
	 

	3
	Штукатурка по сетке цокольной части ТП
	м2
	9
	 

	4
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором
	м2
	74
	 

	5
	Огрунтовка фасада
	м2
	74
	 

	6
	Окраска фасадов
	м2
	74
	 

	7
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	0,1
	 

	                           Окраска ШРС

	8
	Очистка поверхности от старой краски
	м2
	6
	 

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	6
	 

	10
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	6
	 

	               Раздел 2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	11
	Очистка поверхности от старой краски
	м2
	33
	 

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	33
	 

	13
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	33
	 

	                           Раздел 3. Помещение Ру-6 кВ

	                           Полы

	14
	Очистка поверхности пола
	м2
	15
	 

	15
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	15
	 

	16
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	15
	 

	                           Стены

	17
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	19
	 

	18
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	64
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	64
	 

	20
	Облицовка откосов стальным  листом толщ. 2мм 
	м2
	2
	 

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	4
	 

	22
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	4
	 

	                           Потолок

	23
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	12
	 

	24
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	20
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	20
	 

	                           Раздел 4. Помещение Ру-0,4 кВ-1

	                           Подъем оборудования

	26
	Демонтаж панелей ЩО-70
	м
	1,6
	 

	27
	Монтаж панелей ЩО-70
	м
	1,6
	 

	28
	Вертикальное перемещение оборудования
	кг
	120
	 

	                           Полы

	29
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,5
	 

	30
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,5
	 

	31
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2
	 

	32
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5
	 

	33
	Железнение поверхности
	м2
	5
	 

	34
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	35
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	36
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	1,2
	 

	37
	Монтаж металлической конструкции из уголка 50х50 - 14 м и стального листа толщиной 5 мм- 2 м2
	кг
	131,28
	 

	                           Стены

	38
	Демонтаж дверных коробок
	шт
	1
	 

	39
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	10
	 

	40
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2
	 

	41
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	46
	 

	42
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	46
	 

	43
	Облицовка откосов стальным  листом толщ. 2мм 
	м2
	2
	 

	44
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	0,2
	 

	                           Потолок

	45
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	8
	 

	                           Окраска м/к оборудования

	46
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	6
	 

	47
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Раздел 5. Ру-0,4 кВ-2

	                           Подъем оборудования

	48
	Демонтаж панелей ЩО-70
	м
	1,6
	 

	49
	Монтаж панелей ЩО-70
	м
	1,6
	 

	50
	Вертикальное перемещение оборудования
	кг
	120
	 

	                           Полы

	51
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,5
	 

	52
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,5
	 

	53
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2
	 

	54
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5
	 

	55
	Железнение поверхности
	м2
	5
	 

	56
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	57
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	58
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	1,2
	 

	59
	Монтаж металлической конструкции из уголка 50х50 - 14 м и стального листа толщиной 5 мм- 2 м2
	кг
	131,28
	 

	                           Стены

	60
	Демонтаж дверных коробок
	шт
	1
	 

	61
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	10
	 

	62
	Штукатурка дверных откосов
	м2
	2
	 

	63
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	46
	 

	64
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	46
	 

	65
	Облицовка откосов стальным  листом толщ. 2мм 
	м2
	2
	 

	66
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м3
	0,2
	 

	                           Потолок

	67
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	6
	 

	                           Окраска м/к оборудования

	68
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	14
	 

	69
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	14
	 

	                           Раздел 6. Помещение ТР

	                           Полы

	70
	Очистка поверхности пола
	м2
	9
	 

	71
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	72
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	                           Стены

	73
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	26
	 

	74
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	45
	 

	75
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	45
	 

	                           Потолок

	76
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	8
	 

	77
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	78
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
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