
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2015 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту строительной части следующих объектов:
ТП – 1385 (Садовая, 23); ТП – 1394 (Крымская, 2); ТП – 456 (Крымская, 34);                                        ТП – 950 (Барнаульская, 18 А); ТП – 1408 (п-кт Энтузиастов, 88); ТП -1260 (Н. – Астраханское шоссе, 85); ТП – 682  (Миллеровская, 18); ТП - 1318 (Огородная, 153); ТП – 1402 (Ростовская, 36); ТП – 904 (Огородная, 186), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях    (Приложение                 № 2-11).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 7/15 от 05 марта 2015 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 12) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 12) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2015 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2015 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать в 5-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;

4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе                         5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 
В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1 :
Техническое задание;
Приложение № 2-11:
Дефектная ведомость;
Приложение № 12:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                          Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части: 

ТП – 1385 (Садовая, 23); ТП – 1394 (Крымская, 2); ТП – 456 (Крымская, 34);                                             ТП – 950 (Барнаульская, 18 А); ТП – 1408 (п-кт Энтузиастов, 88); ТП -1260 (Н. – Астраханское шоссе, 85); ТП – 682  (Миллеровская, 18); ТП - 1318 (Огородная, 153); ТП – 1402 (Ростовская, 36); ТП – 904 (Огородная, 186).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов).

3. Оштукатуривание откосов дверных и жалюзийных проёмов.
4. Ремонт отмостки.

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска).

6. Ремонт приямков кирпичных.
7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска).

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска).

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.

10. Демонтаж/монтаж оборудования.

11. Восстановление кирпичной кладки.

12. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	с «____»_____________2015 года по «____»_____________2015 года 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                Дефектная ведомость
             Комплексный ремонт в ТП-1385
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад

	1
	Очистка поверхности фасада
	м2
	98
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	98
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	98
	 

	4
	Штукатурка по сетке цоколя
	м2
	19
	 

	                           Раздел 2. Окраска м/к дверей и жалюзи, ШРС и парапетов

	5
	Очистка поверхности от старой краски
	м2
	47
	 

	6
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	47
	 

	7
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	47
	 

	                           Раздел 3. Помещения Ру-6 кВ(1 и 2 секция) и Ру-0,4 кВ

	                           Стены

	8
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	14
	 

	9
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	80
	 

	10
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	86
	 

	11
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	6
	 

	12
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м2
	49
	 

	                           Полы

	13
	Очистка поверхности полов от старой краски
	м2
	18
	 

	14
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	18
	 

	15
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	18
	 

	                           Потолок

	16
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	28
	 

	17
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	28
	 

	                           Раздел 4. Помещения ТР

	                           Полы

	18
	Очистка поверхности полов от старой краски
	м2
	9
	 

	19
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	20
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	                           Стены

	21
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	38
	 

	22
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	38
	 

	24
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	3
	 

	                           Потолок

	26
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4
	 

	27
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	28
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	29
	Установка сетки в жалюзи 
	 м2
	1
	 

	                           Раздел 5. Отмостка

	30
	Разборка бетонных полов
	м3
	3,1
	 

	31
	Разработка грунта вручную
	м3
	2
	 

	32
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	11,04
	 

	33
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,5
	 

	34
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1
	 

	35
	Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	31
	 

	36
	Планировка площадей
	м2
	20
	 

	37
	Установка бортовых камней 
	м
	34
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                     Дефектная ведомость
                  Комплексный ремонт в ТП-1394
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад

	                           Стены

	1
	Очистка поверхности от старой краски
	м2
	78
	 

	2
	Штукатурка по сетке цоколя
	м2
	11
	 

	3
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	25
	 

	4
	Огрунтовка фасада
	м2
	78
	 

	5
	Окраска фасада
	м2
	78
	 

	                           Раздел 2. Помещение Ру-0,4 кВ

	6
	Демонтаж панелей ЩО-70
	м
	7,5
	 

	7
	Монтаж панелей ЩО-70
	м
	7,5
	 

	8
	Вертикальное перемещение оборудования
	кг
	420
	 

	                           Полы

	9
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,5
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1
	 

	11
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2
	 

	12
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5
	 

	13
	Железнение поверхности
	м2
	5
	 

	14
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	15
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	16
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	1,2
	 

	                           Приямки

	17
	Разработка грунта вручную 
	м3
	2
	 

	18
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	3,6
	 

	19
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	1
	 

	20
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	кг
	56
	 

	21
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	0,6
	 

	22
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	кг
	48
	 

	23
	Монтаж крышек приямков из стального листа толщ. 5 мм
	м2
	3
	 

	                           Окраска м/к

	24
	Очистка поверхности от старой краски
	м2
	4
	 

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	4
	 

	26
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	4
	 

	                           Стены

	27
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	20
	 

	28
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	32
	 

	                           Потолок

	30
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8
	 

	31
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8
	 

	                           Раздел 3. Помещение Ру-6 кВ

	32
	Демонтаж КСО
	шт
	7
	 

	33
	Монтаж КСО
	шт
	7
	 

	34
	Вертикальное перемещение оборудования
	т
	1,8
	 

	                           Полы

	35
	Разборка бетонных полов
	м3
	1
	 

	36
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1
	 

	37
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2
	 

	38
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8
	 

	39
	Железнение поверхности
	м2
	8
	 

	40
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8
	 

	41
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8
	 

	42
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	2,4
	 

	                           Приямки

	43
	Разработка грунта вручную 
	м3
	2
	 

	44
	Погрузка и вывоз грунта
	т
	3,6
	 

	45
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	1
	 

	46
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	кг
	56
	 

	47
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	0,6
	 

	48
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	кг
	48
	 

	49
	Монтаж крышек приямков из стального листа толщ. 5 мм
	м2
	3
	 

	                           Окраска м/к

	50
	Очистка поверхности от старой краски
	м2
	4
	 

	51
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	4
	 

	52
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	4
	 

	                           Стены

	53
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	26
	 

	54
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	44
	 

	55
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	44
	 

	                           Потолок

	56
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	15
	 

	57
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	15
	 

	                           Раздел 4. Помещение ТР

	58
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт
	1
	 

	59
	Монтаж трансформатора силового
	шт
	1
	 

	                           Замена направляющих

	60
	Демонтаж конструкций направляющих из швеллера
	м
	8
	 

	61
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	8
	 

	                           Полы

	62
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,9
	 

	63
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,9
	 

	64
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2
	 

	65
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9
	 

	66
	Железнение поверхности
	м2
	9
	 

	67
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	68
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	69
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	2,16
	 

	                           Окраска м/к

	70
	Очистка поверхности от старой краски
	м2
	12
	 

	71
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	12
	 

	72
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	12
	 

	                           Приямки

	73
	Ремонт кирпичной кладки приямков
	м3
	0,2
	 

	74
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	5
	 

	                           Стены

	75
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	18
	 

	76
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	44
	 

	77
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	44
	 

	                           Потолок

	78
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	79
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	                           Раздел 5. Кровля

	80
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	52,4
	 

	81
	Ремонт кирпичной кладки парапета
	м3
	0,2
	 

	82
	Разборка цементных стяжек
	м2
	33
	 

	83
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	33
	 

	84
	Огрунтовка цементно-песчанной стяжки битумной грунтовкой 
	м2
	33
	 

	85
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	33
	 

	86
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	24
	 

	87
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	27
	 

	88
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	5,4015
	 

	                           Раздел 6. Отмостка

	89
	Разработка грунта вручную
	м3
	5
	 

	90
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	2
	 

	91
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2
	 

	92
	Устройство опалубки
	м2
	25
	 

	93
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	25
	 

	94
	Железнение поверхности
	м2
	25
	 

	95
	Планировка площадей 
	м2
	40
	 

	96
	Устройство насыпи из разработанного грунта с утрамбовкой
	м3
	5
	 

	97
	Корчевка пней 
	шт
	2
	 

	                           Раздел 7. Двери

	98
	Подрезка металлических дверей в РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ, ТР
	м
	4,5
	 

	99
	Монтаж уголка 50х50-70 кг и полосы 40х4-12кг
	кг
	82
	 

	100
	Устройство бетонного порога
	м3
	0,2
	 

	101
	Армирование бетонного порога арматурой ф 12 мм
	кг
	25
	 

	102
	Демонтаж дверных коробок
	шт
	3
	 

	103
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	7
	 

	104
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	7
	 

	                           Окраска м/к

	108
	Очистка поверхности от старой краски
	м2
	33
	 

	109
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	33
	 

	110
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	33
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                    Дефектная ведомость
                  Комплексный ремонт в ТП-456
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад

	                           Окраска м/к дверей, жалюзийных решеток, стяжки здания

	1
	Очистка поверхности от старой краски
	м2
	54
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	54
	 

	3
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	54
	 

	                           Различное

	4
	Устройство каркаса из арматуры ф 10 мм
	кг
	58
	 

	5
	Торкретирование стены толщиной слоя 100 мм 
	м2
	20
	 

	6
	Монтаж козырька из профлиста Н57 и угловой стали 40х40мм
	кг
	120
	 

	7
	Устройство отлива из листовой оцинкованной стали
	м2
	8
	 

	8
	Ремонт кирпичной кладки
	м3
	0,5
	 

	                           Раздел 2. Помещения ТР-1, ТР-2

	9
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт
	2
	 

	10
	Монтаж трансформатора силового
	шт
	2
	 

	                           Замена направляющих

	11
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	14
	 

	12
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	14
	 

	                           Полы

	13
	Разборка бетонных полов
	м3
	1,8
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1,8
	 

	15
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,8
	 

	16
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	18
	 

	17
	Железнение поверхности
	м2
	18
	 

	18
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	18
	 

	19
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	18
	 

	20
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	4,32
	 

	                           Приямки

	21
	Ремонт кирпичной кладки приямков
	м3
	0,4
	 

	22
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50мм
	м
	10
	 

	23
	Монтаж металлической полосы 50х5 мм
	м
	10
	 

	                           Стены

	24
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	24
	 

	25
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	16
	 

	26
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	86
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	86
	 

	                           Потолок

	28
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	18
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	18
	 

	                           Диафрагма

	30
	Металлические конструкции диафрагма
	кг
	118
	 

	31
	Укладка цсп (прим)
	м2
	10
	 

	32
	Демонтаж: шины ответвительной
	м
	50,8
	 

	33
	Монтаж шины ответвительной из полосы 80х8 мм
	м
	50,8
	 

	                           Раздел 3. Помещение Ру-6 кВ

	                           Полы

	34
	Разборка бетонных полов
	м3
	1,7
	 

	35
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1,7
	 

	36
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,5
	 

	37
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	17
	 

	38
	Железнение поверхности
	м2
	17
	 

	39
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	17
	 

	40
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	17
	 

	41
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	4,08
	 

	                           Антикоррозийная обработка металлических балок

	42
	Очистка поверхности от ржавчины
	м2
	12
	 

	43
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	12
	 

	44
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	12
	 

	                           Потолок

	45
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	22,4
	 

	46
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	22,4
	 

	                           Стены

	47
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	20
	 

	48
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	5
	 

	49
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	68
	 

	50
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	68
	 

	51
	Ремонт кирпичной кладки стен
	м3
	0,3
	 

	                           Раздел 4. Помещение Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	52
	Очистка поверхности пола
	м2
	8
	 

	53
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8
	 

	54
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8
	 

	                           Приямки

	55
	Очистка поверхности приямков от старой краски
	м2
	2
	 

	56
	Огрунтовка металлических поверхностей  грунтовкой ГФ-021
	м2
	2
	 

	57
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2
	 

	                           Антикоррозийная обработка металлических балок

	58
	Очистка поверхности от ржавчины
	м2
	20
	 

	59
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	20
	 

	60
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	20
	 

	                           Раздел 5. Кровля

	61
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	78,2
	 

	62
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	62
	 

	63
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	62
	 

	64
	Ремонт кирпичной кладки парапетов
	м3
	0,1
	 

	65
	Огрунтовка цементно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	62
	 

	66
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	62
	 

	67
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	27
	 

	68
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	38
	 

	69
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	8,793
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                     Дефектная ведомость
                   Комплексный ремонт в ТП-950
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	81,2
	 

	2
	Ремонт кирпичной кладки парапета
	м3
	0,1
	 

	3
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	62
	 

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	62
	 

	5
	Огрунтовка цементно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	62
	 

	6
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	м
	22
	 

	7
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	34
	 

	8
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	24
	 

	9
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	62
	 

	10
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	8,324
	 

	                           Раздел 2. Отмостка

	11
	Планировка площадей 
	м2
	40
	 

	12
	Разработка грунта вручную
	м3
	3
	 

	13
	Погрузка и вывоз грунта
	т
	5,4
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	3
	 

	15
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	31
	 

	                           Раздел 3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	16
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	17
	 

	17
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	17
	 

	18
	Очистка металлических  поверхностей щетками
	м2
	1
	 

	19
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1
	 

	20
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1
	 

	                           Потолок

	21
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	22
	 

	22
	Однослойная штукатурка потолков
	м2
	22
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	22
	 

	                           Стены

	24
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	64
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	64
	 

	                           Раздел 4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	26
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	27
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	28
	Очистка металлических  поверхностей щетками
	м2
	1
	 

	29
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1
	 

	30
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1
	 

	                           Потолок

	31
	Очистка поверхности щетками от старой краски
	м2
	13
	 

	32
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13
	 

	33
	Однослойная штукатурка потолков
	м2
	13
	 

	34
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13
	 

	                           Стены

	35
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	52
	 

	36
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	52
	 

	                           Раздел 5. Двери и м/к

	37
	Очистка металлических  поверхностей щетками
	м2
	45
	 

	38
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	45
	 

	39
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	45
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                     Дефектная ведомость
                   Комплексный ремонт в ТП-1408
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад

	1
	Монтаж арматуры ф20 мм (ремонт стяжки тп)
	м
	1
	 

	2
	Очистка поверхности м/к от старой краски и ржавчины
	м2
	56
	 

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	56
	 

	4
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	56
	 

	                           Раздел 2. Помещение Ру-6 кВ

	                           Полы

	5
	Очистка поверхности пола от старой краски
	м2
	16
	 

	6
	Огрунтовка бетонных полов 
	м2
	16
	 

	7
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	16
	 

	                           Стены

	8
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	9
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	8
	 

	10
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	8
	 

	                           Потолок

	11
	Заделка швов на потолке цементным раствором
	м
	8
	 

	12
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	23
	 

	13
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	23
	 

	                           Раздел 3. Помещение Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	14
	Очистка поверхности пола от старой краски
	м2
	7
	 

	15
	Устройство покрытий наливных полов
	м2
	5
	 

	16
	Огрунтовка бетонных полов 
	м2
	7
	 

	17
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	                           Стены

	18
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	19
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	8
	 

	20
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	8
	 

	                           Потолок

	21
	Заделка швов на потолке цементным раствором
	м
	6
	 

	22
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13
	 

	                           Раздел 4. Помещения Тр-1, Тр-2

	                           Потолок

	24
	Заделка швов на потолке цементным раствором
	м
	14
	 

	25
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	18
	 

	26
	Грунтовка
	т
	0,0036
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	18
	 

	                           Стены

	28
	Заделка трещин в стенах цементным раствором
	м
	13
	 

	29
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	74
	 

	30
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	74
	 

	                           Полы

	31
	Очистка поверхности пола от старой краски
	м2
	18
	 

	32
	Огрунтовка бетонных полов 
	м2
	18
	 

	33
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	18
	 

	                           Раздел 5. Отмостка

	34
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	3,1
	 

	35
	Разработка грунта вручную 
	м3
	2
	 

	36
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	10,11
	 

	37
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,8
	 

	38
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,2
	 

	39
	Устройство опалубки
	м2
	31
	 

	40
	Устройство бетонной отмсотки
	м2
	31
	 

	41
	Железнение поверхности
	м2
	31
	 

	42
	Корчевка пней 
	шт
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                    Дефектная ведомость
                  Комплексный ремонт в ТП-1260
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Восстановление кирпичной кладки парапета
	м3
	0,2
	 

	2
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м. п.
	23
	 

	                           Раздел 2. Помещение Ру-6 кВ

	                           Потолок

	3
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	22
	 

	4
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	22
	 

	                           Стены

	5
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	58
	 

	6
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	58
	 

	                           Полы

	7
	Очистка поверхности пола от старой краски
	м2
	14
	 

	8
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	14
	 

	9
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	14
	 

	                           Раздел 3. Помещение Ру-0,4 кВ

	                           Потолок

	10
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12
	 

	11
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12
	 

	                           Стены

	12
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	42
	 

	13
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	42
	 

	                           Полы

	14
	Очистка поверхности пола от старой краски
	м2
	7
	 

	15
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	16
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	                           Раздел 4. Отмостка

	17
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	3,2
	 

	18
	Разработка грунта вручную
	м3
	2
	 

	19
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	10,32
	 

	20
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,8
	 

	21
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,2
	 

	22
	Устройство опалубки
	м2
	32
	 

	23
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	32
	 

	24
	Железнение поверхности
	м2
	32
	 

	                           Раздел 5. Разное

	25
	Монтаж контура заземления из полосы 40х5 мм 
	м
	28
	 

	26
	Очистка поверхности от старой краски и ржавчины
	м2
	46
	 

	27
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	46
	 

	28
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	46
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                    Дефектная ведомость
                  Комплексный ремонт в ТП-682
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	78,4
	 

	2
	Ремонт кирпичной кладки парапетов
	м3
	0,2
	 

	3
	Разборка цементных стяжек
	м2
	63
	 

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	63
	 

	5
	Огрунтовка цементно-песчанной стяжки битумной грунтовкой 
	м2
	63
	 

	6
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	63
	 

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	14
	 

	8
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	36
	 

	9
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	9,9048
	 

	                           Раздел 2. Помещение ТР-2

	                           Полы

	10
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,9
	 

	11
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,9
	 

	12
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,9
	 

	13
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9
	 

	14
	Железнение поверхности
	м2
	9
	 

	15
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	16
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	17
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	2,16
	 

	                           Стены

	18
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	43
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	43
	 

	                           Потолок

	20
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	                           Раздел 3. Двери

	22
	Установка решеток жалюзийных
	м2
	1,6
	 

	                           Окраска дверей

	23
	Очистка поверхности от старой краски и ржавчины
	м2
	46
	 

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	46
	 

	25
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	46
	 

	                           Раздел 4. Помещение Ру-6 кВ

	                           Полы

	26
	Очистка поверхности пола от старой краски
	м2
	16
	 

	27
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	16
	 

	28
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	16
	 

	                           Стены

	29
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	62
	 

	30
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	62
	 

	                           Потолок

	31
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	22
	 

	32
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	22
	 

	                           Раздел 5. Помещение Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	33
	Очистка поверхности пола от старой краски
	м2
	7
	 

	34
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	35
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	                           Стены

	36
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	49
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	49
	 

	                           Потолок

	38
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12
	 

	39
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12
	 

	                           Раздел 6. Территория перед ТП

	40
	Планировка площадей
	м2
	25
	 

	41
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	0,5
	 

	42
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	1,2
	 

	43
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2,7
	 

	44
	Установка блоков ФБС 24-3-6т
	шт.
	1
	 

	45
	Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей
	м2
	22
	 

	46
	Установка бортовых камней 
	м
	8
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                    Дефектная ведомость
                 Комплексный ремонт в ТП-1318
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	64,4
	 

	2
	Ремонт кирпичной кладки парапета
	м3
	0,3
	 

	3
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	56
	 

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	56
	 

	5
	Огрунтовка цементно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	56
	 

	6
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	56
	 

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
	м
	14
	 

	8
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	36
	 

	9
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	7,9476
	 

	                           Раздел 2. Помещение Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	10
	Очистка поверхности пола от старой краски
	м2
	7
	 

	11
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	12
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	                           Стены

	13
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2
	 

	14
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	48
	 

	15
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	48
	 

	                           Потолок

	16
	Заделка швов на потолке цементным раствором
	м
	8
	 

	17
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13
	 

	                           Приямки

	19
	Очистка поверхности приямков от старой краски
	м2
	4
	 

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	4
	 

	21
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	4
	 

	                           Раздел 3. Помещение Ру-6 кВ

	                           Полы

	22
	Очистка поверхности пола от старой краски
	м2
	16
	 

	23
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	16
	 

	24
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	16
	 

	                           Стены

	25
	Штукатурка дверных откосов
	м2
	2
	 

	26
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	63
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	63
	 

	                           Потолок

	28
	Заделка швов на потолке цементным раствором
	м
	8
	 

	29
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	22
	 

	30
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	22
	 

	                           Приямки

	31
	Очистка поверхности приямков от старой краски
	м2
	4
	 

	32
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	4
	 

	33
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	4
	 

	                           Раздел 4. Помещения Тр-1,Тр-2

	                           Полы

	34
	Очистка поверхности пола от старой краски
	м2
	18
	 

	35
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	18
	 

	36
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	18
	 

	37
	Монтаж проводника заземляющего из полосы 40х5 мм
	м
	10
	 

	                           Раздел 5. Окраска м/к дверей

	38
	Очистка поверхности от старой краски 
	м2
	53
	 

	39
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	53
	 

	40
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	53
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение №10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                    Дефектная ведомость
                  Комплексный ремонт в ТП-1402
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кровли

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	64,4
	 

	2
	Ремонт кирпичной кладки парапета
	м3
	0,3
	 

	3
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	56
	 

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	56
	 

	5
	Огрунтовка цементно-песчанной стяжки битумной грунтовкой 
	м2
	56
	 

	6
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	56
	 

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	14
	 

	8
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	36
	 

	9
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	7,9476
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение №11 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.

                    Дефектная ведомость
                   Комплексный ремонт в ТП-904
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Фасад

	1
	Штукатурка по сетке цокольной части ТП
	м2
	6
	 

	2
	Ремонт кирпичной кладки стен 
	м3
	0,1
	 

	                           Раздел 2. Двери

	3
	Замена деревянной двери на металлическую
	м2
	2,2
	 

	4
	Заделка кирпичных стен цементным раствором
	м
	4
	 

	5
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	3
	 

	6
	Очистка поверхности металлических дверей от старой краски и ржавчины
	м2
	35
	 

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	35
	 

	8
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	35
	 

	9
	Установка решеток жалюзийных 
	м2
	0,8
	 

	                           Раздел 3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Потолок

	10
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10
	 

	11
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10
	 

	                           Стены

	12
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	58
	 

	13
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	58
	 

	                           Полы

	14
	Очистка поверхности пола от старой краски
	м2
	8
	 

	15
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8
	 

	16
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8
	 

	                           Раздел 4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Потолок

	17
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	                           Стены

	19
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	20
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	40
	 

	                           Полы

	21
	Очистка поверхности пола от старой краски
	м2
	7
	 

	22
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	23
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	                           Раздел 5. Помещение ТР

	                           Потолок

	24
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8
	 

	                           Стены

	26
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	42
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	42
	 

	                           Полы

	28
	Очистка поверхности пола от старой краски
	м2
	8
	 

	29
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8
	 

	30
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8
	 

	                           Раздел 6. Ремонт кровли

	31
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	57,2
	 

	32
	Ремонт кирпичной кладки парапетов
	м3
	0,2
	 

	33
	Разборка цементных стяжек
	м2
	44
	 

	34
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	44
	 

	35
	Огрунтовка цементно-песчанной стяжки битумной грунтовкой 
	м2
	44
	 

	36
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	44
	 

	37
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	22
	 

	38
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	33
	 

	39
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	6,2601
	 

	                           Раздел 7. Отмостка

	40
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	м3
	2,3
	 

	41
	Разработка грунта вручную
	м3
	1
	 

	42
	Планировка площадей 
	м2
	15
	 

	43
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,5
	 

	44
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,5
	 

	45
	Устройство опалубки
	м2
	23
	 

	46
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	23
	 

	47
	Установка бортовых камней
	м
	4
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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