ДОГОВОР ПОДРЯДА (КОНТРАКТ) ________

	г. Саратов
	
	«___» _____________________2015 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет договора (контракта)
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                                п. 2.3 договора (контракта), выполнить следующие работы:

1. выполнение исполнительной топографической съемки кабельных (воздушных) линий М 1:500;

2. нанесение кабельных (воздушных) линий на планшеты «Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству Администрации муниципального образования «Город Саратов»;

3. получение справки о постановке на учет объектов электросетевого хозяйства в «Комитете по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов»;

4. получение Решения о согласовании охранных зон КЛ-ВЛ в Нижне-Волжском Управлении Ростехнадзора;

5. заказ сведений ГКН;

6. изготовление карт-плана охранной зоны КЛ-ВЛ (ХМL-файл);

7. техническое сопровождение кадастрового учета охранной зоны КЛ-ВЛ;

8. включение в государственный фонд данных Управления Росреестра сведений об охранных зонах;

9. получение соответствующего уведомления о внесении в ГКН сведений об охранных зонах              КЛ-ВЛ.
1.2. Заказчик обязан принять результат работ и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора (контракта).

1.3. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору (контракту), указаны в Техническом задании на выполнение геодезических и кадастровых работ по постановке на учет охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Приложение № 1).

1.4. Настоящий договор (контракт) заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 7/15 от 05 марта 2015 года). 
2. Основные условия. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора (контракта) лично, своими силами, материалами и средствами. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, техническим условиям производителя и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством РФ. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

При сдаче результатов работ Подрядчик должен предоставить документацию поверки используемых приборов.

По мере выполнения работ Подрядчик обязуется в течение трех рабочих дней после изготовления топографических съемок и карт (планов) предоставить их Заказчику для согласования.

Объем и виды работ определяются по Техническому заданию на выполнение геодезических и кадастровых работ по постановке на учет охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Приложение № 1) и по Перечню кабельных линий (Приложение № 2).
2.2. Заказчик обязуется принять работу и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в порядке, форме и размере, установленных настоящим договором (контрактом).

   2.3. Сроки выполнения работ: 

- начало выполнения работ – «___» __________ 2015 года,

- окончание выполнения работ – «___» __________ 2015 года.
   2.4. Место выполнения работ: г. Саратов, в соответствии с Перечнем кабельных линий (Приложение № 2).
     2.5. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. Для этих целей Заказчиком, может быть привлечена организация, имеющая соответствующие документы, предусмотренные законодательством РФ.

2.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора (контракта) и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора (контракта), что влечет нарушение сроков, указанных в договоре (контракте).

2.7. Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора (контракта), уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора (контракта). Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.8. Подрядчик гарантирует качество и безопасность при выполнении работ в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

2.9. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят результатам выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок. 

2.10. Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется актом о приемке выполненных работ, путем его подписания Сторонами настоящего договора (контракта).

2.11. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения акта о приемке выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.12. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет.
2.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения карт (планов) до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

3. Цена договора (контракта). Условия оплаты
3.1.Цена договора (контракта) составляет ________________________________________ рублей, в том числе НДС 18 %, что составляет (________________________________________) рублей.

3.2. Цена настоящего договора (контракта) является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

3.3. Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. 

3.4. Порядок оплаты:

- 30% от цены договора авансом в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания договора;

- 70% оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором (контрактом), а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается неустойка в виде пени в размере 0,1 % цены договора (контракта). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором (контрактом), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором (контрактом) срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства. 

В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% от цены договора (контракта). 

4.2 В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего договора (контракта) Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

4.3. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом Саратовской области.

5. Обеспечение исполнения по договору
5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде банковской гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 900 000,00 рублей (девятьсот тысяч рублей 00 копеек), составляющем 30 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией.

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение банковской гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

            5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему договору (контракту), а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. При указанных обстоятельствах настоящий договор (контракт), может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон.

7. Конфиденциальность
            7.1. Стороны, осознавая, что исполнение настоящего договора (контракта), связано с привлечением третьих лиц, договорились о конфиденциальности существенных условий договора (контракта). Информация, которая может быть засекречена по требованию Заказчика или Исполнителя должна иметь гриф «КИ» (далее – Конфиденциальная информация). 

            7.2. Исключительно с целью исполнения настоящего договора (контракта) его содержание или относящаяся к нему Конфиденциальная Информация могут быть раскрыты сотрудникам Сторон, имеющим обоснованную необходимость использовать такую информацию. До того, как такая информация станет известна, они должны дать обязательство соблюдать обязательство о сохранении конфиденциальности и не раскрывать какой-либо третьей Стороне любую таковую информацию. Обязательство сохранения конфиденциальности не распространяется на случай раскрытия информации по запросу правоохранительных органов, но такое раскрытие информации не должно при этом превышать степень обязательного раскрытия, диктуемого соответствующими законами и должно сопровождаться письменным уведомлением в адрес другой Стороны о необходимости поступать таким образом, причем в любом случае такое уведомление должно быть представлено затронутой этим событием Стороной в течение 24 часов с даты соответствующего события.

            7.3. При обеспечении конфиденциальности стороны руководствуются положениями Федерального закона «О коммерческой тайне» №98-ФЗ от 29 июля 2004 года.
8. Заключительные положения
 8.1. Настоящий договор (контракт) вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору (контракту). Истечение срока действия договора (контракта) не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору (контракту).

8.2. Все изменения и расторжение настоящего договора (контракта) допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Особые условия
9.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором (контрактом), считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

9.2. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических и банковских реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

9.3. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора (контракта). Во всем, что не предусмотрено договором (контрактом), Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Настоящий договор (контракт) составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора (контракта):

Приложение № 1:

Техническое задание на выполнение кадастровых и геодезических работ по постановке на учет охранных зон объектов электросетевого хозяйства;

Приложение № 2:

Перечень кабельных линий.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

____________
_____________________ 



Приложение № 1 к договору подряда (контракту)


от «__» __________ 2015 г.
Техническое задание

на выполнение геодезических и кадастровых работ по постановке на учет 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства
	
	

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей»

	Наименование  работ
	- выполнение исполнительной топографической съемки кабельных 

(воздушных) линий М 1:500;
- нанесение кабельных (воздушных) линий на планшеты «Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству 

Администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- получение справки о постановке на учет объектов электросетевого хозяйства в «Комитете по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- получение Решения о согласовании охранных зон КЛ-ВЛ в Нижне-Волжском Управлении Ростехнадзора;

- заказ сведений ГКН;

- изготовление карт-плана охранной зоны КЛ-ВЛ (ХМL-файл);
- техническое сопровождение кадастрового учета охранной зоны КЛ-ВЛ;

- включение в государственный фонд данных Управления Росреестра сведений об 

охранных зонах ;

- получение соответствующего уведомления о внесении в ГКН сведений об 

охранных зонах КЛ-ВЛ


	Наименование и место 

расположения объекта 
	- 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-2010 по ул.Тархова, б/н (м-н «Макдональдс»)

 до РУ-10кВ ТП-840 по ул.Топольчанская, б/н,
протяженность – 283 м ; 
- 2КЛ-10кВ от КТП-690 до места врезки врезки в КЛ-10кВ 

РП «Вышивка» - ТП-1600,
протяженность – 230 м ;

-2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-690 до установленной пунктовой опоры (тип А-23),
протяженность – 21 м ;

- ВЛИ-0,4кВ до установленной пунктовой опоры КТП-690 до границ з/участков СНТ «Вишенка», 3-й Северный поселок, склон р.1-я Гуселка,

протяженность –  491 м ;

- 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-295  до ВРУ-0,4кВ жилого дома по адресу: 
г.Саратов, ул.Шехурдина, 64 в Ленинском районе,

протяженность – 145м ;
-КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-250 по ул.Мясницкая, 73 до существующей опоры№1 около з/у по ул.Мясницкая, б/н,

протяженность – 85 м 

-ВЛИ-0,4кВ ТП-250 от существующей опоры №1 до установленной опоры №1-04/6 

по ул.Мясницкая, б/н,

протяженность – 301 м ;

-ВЛИ-0,4кВ от существующей концевой опоры №15 ТП-563 до з/участка по адресу: г.Саратов, 1-я Гуселка, ул.Городская, б/н,

протяженность – 54 м ;

-ВЛИ-0,4кВ от ТП-184 по установленным метал.и ж/б опорам (42 пролета) по адресу: г.Саратов, ул.Черниговская, ул.Полевая, ул.Куйбышева, ул.Белинского и ул.Овражная

протяженность – 782 м ; 

-2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1459 по 3-му Кавказскому туп, 7а 

(направление на сеть ВЛИ-0,4кВ «к Автосалону») до  установленной пунктовой  ж/б опоры №1-00/1 у ТП-1459

протяженность – 32 м ;

-ВЛИ-0,4кВ ТП-1459 от установленной пунктовой ж/б опоры №1-00/1 до установленной ж/б опоры №1-00/6 по мет. и ж/б опорам (5 пролетов)  по адресу: 
г.Саратов, Заводской район, ул. Пономарева, 1,

протяженность – 165 м ;

- ВЛИ-0,4кВ от ТП-733 направление на сеть «коттеджи/2-ой Динамовский» 
от существующей ж/б опоры №7  до установленной ж/б  опоры №13 по 
установленным ж/б опорам (6 пролетов) по адресу: 
г. Саратов, Заводской район, ул. Пригородная, б/н,

протяженность – 150 м ;

- ВЛИ-0,4кВ  ТП-950 от существующей опоры у ж/дома №20 до сущ. ж/б  опоры у ж/дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул.Барнаульская, 16,

протяженность – 60 м ;

-КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-934 до пунктовой опоры №1-00/1 вывод на ВЛИ-0,4кВ  

протяженность – 160 м ;

-ВЛИ-0,4кВ  ТП-934 от сущ.опоры  до установленной ж/б опоры №1-00/6

у ж/дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, 6-й Санаторный пр, 1,

протяженность – 160 м ;

 - 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой ТП-1714 до места врезки в КЛ-6кВ направления 
«ТП-1714 - РП Белоглинский»,
- 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ  ТП-1714 до места врезки в КЛ-6кВ: 

а) направление «ТП-1714 -1171» в сторону ТП-1171;
б) направление «ТП-1714 - 861» в сторону ТП-861;
по адресу: г.Саратов, ул.Вольская, 29, Октябрьский  район,
протяженность – 955 м ;
-ВЛИ-0,4кВ ТП-429 направление на сеть «к Автостоянке» от  РУ-0,4кВ 

ТП-429 до ВРУ-0,4кВ абонента по адресу:                 
г.Саратов, ул. Чернышевского, б/н по установленным и существующим 

мет.опорам (8 пролетов),

протяженность – 231 м ;

-2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-269 до ВРУ-0,4кВ здания по ул.Чернышевского, 154,

протяженность – 165 м ;

-ВЛИ-0,4кВ от вновь установ.пунктовой опоры ТП-1 

до ж/дома по адресу: г.Саратов, ул.Рабочая, 5,

протяженность – 140 м
-ВЛИ-0,4кВ от существ.опоры №21 ВЛИ-0,4кВ ТП-1416 до з/участка по адресу: г.Саратов, Ленинский р-н, 7-я Дачная, левая сторона,

протяженность – 147 м ;

-ВЛИ-0,4кВ ТП-335 от существ.опоры №1-00/22 до з/участка по адресу: г.Саратов, Ленинский р-н, 7-я Дачная, левая сторона, 14а,

протяженность – 155 м ;

-ВЛИ-0,4кВ от существ.опоры ТП-196 (5пролетов) до з/участка по адресу: г.Саратов, Ленинский р-н, ул.2-й Новоспортивный пр, 24,

протяженность – 129 м ;

2КЛ-10кВ от РУ-0,4кВ ТП-536 «Новая» до места врезки в КЛ-10кВ к 

ТП-1177 – ТП-1121,

протяженность – 87 м ;

-ВЛИ-0,4кВ ТП-746 от существ.опоры (3пролета) до з/участка по адресу: г.Саратов, Ленинский р-н, 1-й Лагерный тп, 3

протяженность – 97 м ;

- КЛ-6кВ проложена от РУ-6кВ РП«Полярный» до места врезки в КЛ-6кВ  
фидера №604 (ПС«Кировская») к РП«Экономический», по адресу: 

г.Саратов, угол ул. Б.Садовая/ул.Бородинская,
протяженность – 155 м ;

- ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-470 до ж/дома по адресу: г.Саратов, 

ул.Кутякова, 31,

протяженность ВЛ – 60 м ;
- ВЛИ-0,4кВ от существующей пунктовой ж/б опоры ТП-499 

(направление на сеть «СПГЭС») по существующим ж/б, дер., мет. и 
установленным ж/б,  дер. опорам (11 пролетов) по адресу: 

г.Саратов, ул.Новоузенская, Октябрьский район,
протяженность ВЛ – 270 м
- 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ БКТП-663 (территория ГУ МВД по 

6-му Соколовогорскому пр, б/н) до места врезки в КЛ-6кВ направления 

«РП Кирпичный – ТП-252» и до РУ-6кВ ТП-252 по ул.Симбирская, 152,

- 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ БКТП-663 до ТП-1819 по ул.Симбирская, 157 («Безант-С»),
протяженность – 768 м ;

-2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1472 до ВРУ-0,4кВ здания по ул.Аллейная, б/н,
протяженность – 70 м ;

-ВЛИ-0,4кВ от сущ. пунктовой опоры ТП-225 по ул.Камчатская/Пархоменко, б/н

(17 пролетов) до з/участка по адресу: г.Саратов, Новосоколовогорский ж/район, б/н,

протяженность – 472 м ;

- 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-786 (№9 по генплану) до РУ-10кВ ТП-698
(№11 по генплану) микрорайон №9, «Солнечный-2»,
протяженность – 350 м ;

- 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-838 (№24 по генплану) до РУ-10кВ ТП-698
(№11 по генплану) микрорайон №9, 2-я жилая группа, «Солнечный-2»,
протяженность – 374 м ; 

- 4 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-838 до ВРУ №1 ж/д №4 «Б», «Г»и «В»,

протяженность – 239 м ;

- 2КЛ-10кВ от ТП-699 до ТП-697

(1-я жилая группа) микрорайон №9, «Солнечный-2»

протяженность – 480 м ;

-2 КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-699 до ВРУ №1 и №2 здания МДОУ 

«Центр развития ребенка – дет/сад №123», микрорайон №9,
«Солнечный-2»,
протяженность – 415 м ;

- 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-853 (№22 по генплану) до РУ-10кВ ТП-852
(№12 по генплану) микрорайон №10, 2-я жилая группа, «Солнечный-2»;

- 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-853 (№22 по генплану) до РУ-10кВ ТП-837
(№23 по генплану) микрорайон №10, 2-я жилая группа, «Солнечный-2»;

протяженность – 438 м, 

- 2 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-853 до  ВРУ №1 ж/д №2, ВРУ №2  ж/д №2, 

 ВРУ №1  ж/д №1, до ВРУ  ГРП-33;

протяженность – 224 м,

- 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-837 (№23 по генплану) до РУ-10кВ ТП-838
(№24 по генплану) микрорайон №10, 2-я жилая группа, «Солнечный-2»,
протяженность – 157 м; 

- 2 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-837 до ВРУ ж/д №3, 6,

протяженность – 164 м ;

- ВЛИ-0,4кВ/РП «Гусельский»(направление на сеть «к ул.Гусельской») от 
установленной мет. опоры №1-00/1 по сущ. и установленным мет. дер. и ж/б 
опорам по адресу: г.Саратов, ул.Гусельская, ул.Гомельская, ул.Тележная, ул.Прудная (34 пролета),

протяженность – 1 410 м ;
- КЛ-1кВ от ТП-101, расположенная по ул.Соляная, 30-32 до ШРС у ж.д.№25
по ул.Московская, протяженность - 241м ;
- КЛ-1кВ от ТП-1447, расположенная по ул.Университетская/Б.Горная, б/н до ШРС у ж.д.№87 по ул.Университетская, протяженность - 75м ;
- КЛ-1кВ от ТП-1029, расположенная по ул.Некрасова/Волжская, б/н до ШРС у ж.д.№38/40 по ул. Некрасова, протяженность - 56м ;
- КЛ-1кВ от ТП-129, расположенная по ул.Московская, 32  до  ШРС у ж.д.№24 

по  ул.Московская, протяженность - 208м ;
- КЛ-1кВ от ТП-969, расположенная по ул.Заречная, 7 до ВРУ 

ж.д.№28 по ул.Азина, протяженность - 170м ; 
- КЛ-1кВ от ТП-286, расположенная по пр.50 Лет Октября, 120 до ШРС у ж.д. №122 по пр.50 лет Октября, протяженность - 120м ; 
- КЛ-1кВ  от ТП-665, расположенная по пр.Кирова, 6/8 до ВРУ админ. зд. №7 на Театральной  пл., КЛ-1кВ  от ТП-665 до ШРС у д.№5 на Театральной пл, 

протяженность - 285м ;
- КЛ-1кВ  от  ТП-1194, расположенная по ул.Высокая, б/н до ШРС у ж.д. №5 

по ул.Высокая, протяженность - 145м ;
- КЛ-1кВ от РП-Сокурский, расположенного по Вольскому тракту/ул.Тархова, б/н до ШРС у гаража ГСК «Сигнал», протяженность - 20м ;
- КЛ-1кВ от ТП-608, расположенная по ул.Соколовогорская, 1  до  ШРС у ж/д №1
по 2-му Соколовогорскому пр, протяженность - 155м ;
- КЛ-1кВ от ТП-1227, расположенная по ул.Орджоникидзе, 8а до ШРС у ж/д №6а по ул.Орджоникидзе, протяженность - 163м ;
- КЛ-1кВ от ТП-587, расположенная по Ильинский пр, 3  до ВРУ ж/д №4 по ул.Чапаева, протяженность - 55м ;
- 2КЛ-1кВ от ТП-711, расположенная по ул.2-я Садовая, 28-30 до ШРС у ж.д. №28/34 по ул. 2-я Садовая, протяженность - 47м ;
- КЛ-6кВ от ТП-353, расположенная по ул.Камчатская/2-й Ангарский пр. до 

ТП-224, расположенная по ул.Камчатская/Гагарина, б/н, 
протяженность - 676м ;

- 2КЛ-6 кВ от ТП-479, расположенная по ул. 6-я Нагорная/1-го Нагорного пр, б/н до соединения с КЛ ТП-1692-ТП-1190, расположенная по ул.Огородная, 89, 

протяженность – 240м ;
- 2КЛ-6 кВ от ТП-1006,  расположенная по ул Б.Затонская, б/н до соединения  с  КЛ к РП-Корт, расположенному по ул.Посадского/Глеб Овраг, б/н, КЛ-6 кВ  от ТП-1006 до соединения с КЛ к ТП-1845, расположенная у спорткомплекса «Юность», б/н;  КЛ-6 кВ от ТП-1006 до соединения с КЛ к ТП-83, расположенная по ул.Лермонтова/Челюскинцев, б/н, КЛ-6 кВ от ТП-1006 до соединения с КЛ к 

ТП-42, расположенная по ул.Б.Затонская, 19-21 

(с учетом ближайших соединительных муфт),

протяженность – 343м ;
- 2КЛ-6кВ от ТП-1654, расположенная по ул.Чернышевского, 54 до ТП-1962, расположенная по ул.Набережная, 18, КЛ-6 кВ от ТП-1962 до ТП-1734, расположенная по ул.Набережная, 16, 

протяженность – 263м ;
- КЛ- 6кВ от  РП-Экономический, расположенный по ул.Радищева/Б.Горная, б/н  до ТП-1829, расположенная по ул.Радищева/Б.Горная, б/н, от ТП-1829 до ТП-1095, расположенная по ул.Радищева, 66, КЛ-6 кВ от ТП-179 расположенная по ул.Радищева, 64,  до соединения с КЛ к ТП-1048 расположенная 

по ул.Б.Горная, 141, 
протяженность – 720м ;
- 2КЛ-6кВ от ТП-688, расположенная на Театральной пл, б/н  до ТП-1066, расположенная на пр.Кирова, 14; КЛ-6кВ от ТП-688 до соединительных  муфт  в направлении ТП-76 на ул.Б.Казачья/Горького, б/н - ТП-1835, расположенная 
на Театральной пл, 3, 

протяженность – 225м ;

- 2КЛ-6кВ  от  ТП-1282, расположенная на пр.Кирова, 29 через ТП-1950 до 
ТП-1673, расположенная по ул.Чапаева, б/н (около ТЮЗа), 

протяженность – 650м ;

- 2КЛ-6кВ от п/ст «Мельзаводская», расположенная по ул.2-я Садовая, б\н до сущ. КЛ(у ж.д. №23) по 4-му Вакуровскому пр,
протяженность – 355м ;

- 2КЛ-6кВ от ТП-1470 расположенная по ул.Парковая, б/н (около ФОКа), 
до ТП-965 по расположенная по ул.Парковая/Лесная, б/н, 
протяженность – 320м ;

- 2КЛ-6кВ от ТП-245, расположенная по адресу: 1-й Пугачевский пос, 20а до ТП-1114, расположенная по 1-ому Магнитному пр./Городская, б/н, 

протяженность – 215м ;

- 2КЛ-6кВ  от  РП-Рабочий, расположенный по ул.Рабочая/Чапаева, б/н  до

ТП-1004, расположенная по ул.Вольская, 21, 
протяженность – 853м ;

- КЛ-6кВ от  ТП-52, расположенная по ул. Московская, 94  до ТП-470, 
расположенная  по ул. Челюскинцев, 124,
 протяженность – 350м ;

- КЛ-6кВ от  РП-Чернышевский, расположенного по ул.Чернышевская/1-й Мельничный пр, б/н, до муфты на углу ул.Чернышевского и 1-го Гвоздильного пер, 
протяженность – 832м ;

- 2КЛ-6кВ от РП-633, расположенного на пл.Орджоникидзе, б/н до ТП-1058, 
расположенная по ул.Фабричная, б/н,

2КЛ-1кВ от ТП-1058 до адм. здания по ул.Фабричная, 4, 

протяженность – 925м ;

- КЛ-6кВ от ТП-145, расположенная по ул.Б.Затонская, 117 до ТП-264, 
расположенная по ул.Б.Затонская, б/н, 

КЛ-6кВ от ТП-145 до соединения с кабелем 6кВ направления ТП-114-ТП-264, расположенные по ул.Б.Затонская, б/н, 
протяженность – 880м ;

- 2КЛ-6кВ  от РП-Кирпичный, расположенного на ул.Симбирская, 148 до ТП-609, расположенная по 1-му Соколовогорскому пр./Загорская, б/н и до ТП-605 по 
2-му Соколовогорскому пр,
протяженность – 951м ;

- 2КЛ-6кВ от ПС «Затон», расположенная на ул.Чернышевского, б/н до 
РП-Кузнечный, расположенного на ул.Кузнечная/Октябрьская, б/н, 
протяженность – 1 501м ;
- 2КЛ-6кВ от ТП-929, расположенная на пр.Энтузиастов, 47  до ТП-889, расположенная на ул.Крымская, 3, 
протяженность – 220м ;

- КЛ-6кВ от ранее проложенного кабеля в направлении к ТП-66, расположенная на пр.Кирова, 15 до ТП-99, расположенная на пр.Кирова, 21, 

КЛ-6кВ от  ТП-99  до  ТП-220, расположенная на ул.Дзержинского, 2,

протяженность – 234м ;

- 2КЛ-6кВ от ТП-709, расположенная на ул.Советская, 6 до ТП-1780, расположенная на ул.Советская,10, КЛ-6кВ от ТП-709 до ТП-1604, расположенная на ул.Сакко и Ванцетти, 15, КЛ-6кВ от ТП-709 до места врезки в КЛ-6кВ к ТП-428, расположенная на ул.Советская, 4, 

протяженность – 331м ;
- КЛ-6кВ от ТП-701, расположенная на ул.Танкистов, 15 до ТП-119, расположенная на пер.Астраханский/ул.Соколовая, 
КЛ-6кВ от ТП-701 до РП-Авторемонт, расположенного на 

ул.1-я Садовая/Танкистов, б/н,

2КЛ-1кВ от ТП-701 до ШРС-1 у дома №15 по ул.Танкистов, 

2КЛ-1кВ от ТП-701 до ШРС-2 у дома №15 по ул.Танкистов, 

КЛ-1кВ (кабельный вывод) от ТП-701 до опоры у дома №15 по ул.Танкистов, 

2КЛ-1кВ (кабельный вывод) от ТП-701 до опоры у дома №8а по ул.Танкистов,

протяженность – 421м ;

- 2КЛ-6кВ  от РП-Южный, расположенного по ул.Васильковская, 11  до  ТП-1409 расположенная по ул.Ленинградская, 16, 
протяженность – 552м ;

- КЛ-6кВ от ТП-818  до  ТП-780, расположенная по ул.Орджоникидзе, 2,
КЛ-6кВ  от ТП-818  до ТП-1434, расположенная по ул.Орджоникидзе, 1а, 

протяженность – 877 м ;
- КЛ-10кВ от РП-Жуковский, расположенного по ул.Жуковского (около школы №24) до ТП-1453, расположенная по ул.Жуковского, 20, КЛ-10кВ от 

ТП-1453 до ТП-1438, расположенная по ул.Осипова, 18а, 

КЛ-10кВ от ТП-1438 до РП-Жуковский,

протяженность – 410м ;

- 2КЛ-10 кВ от ТП-672, расположенная по ул.Бульварная, б/н, до ТП-801 
по ул. Шехурдина, 42/ Ламповая, 

протяженность – 1 022м ;        

- 2КЛ-10 кВ от ТП-1316, расположенная по ул.Уфимцева, 2 до ТП-686 

по ул.Тархова, 29, 

протяженность – 156м ;
- 2КЛ-10 кВ от ТП-675 до ТП-202, от ТП-675 до ТП-132,

от ТП-675, расположенная на ул.Мичурина/Соборная, б/н, до ТП-28 по ул.Мичурина/Бабушкин Взвоз, 16, 

протяженность – 908м;
- 2КЛ-10 кВ  до ТП-1935, расположенная в с-зе «Комбайн» (СТ«Мечта», б/н),

КЛ-10кВ от ТП-1093, расположенная на ул.1-я Лагерная/Елшанская, б/н до 
ТП-1890, расположенная на ул.Елшанская, 5, КЛ от ТП-346, расположенная на ул.М.Елшанская/Таганрогская, б/н  до ТП-1890, 

протяженность – 1 995м ;
- 2КЛ-10 кВ от сущ. кабелей  ТП-489, расположенная на ул.Буровая, (кольцо 11тр.)   до ТП-492, расположенная на ул.Елшанская/Газонная, б/н, 

протяженность – 1 131м ;
- 2КЛ-10 кВ РП-Красноармейский, расположенного на ул.Полковая, 1б до ТП-1376, расположенная на пр.Деловой 13/15,

протяженность – 1 131м ;
- КЛ-10кВ от ТП-768, расположенная по ул.Буровая, 32а до соединения с КЛ к РП-Буровой; КЛ-10кВ от ТП-768 ВЛ-10кВ в сторону ТП-1973, расположенная 
по Песчано-Уметскому тр./ул.Плодовоягодная, б/н, 

протяженность – 207м ;
- 2КЛ-10кВ от новой КТП-1366, расположенная на Сокурском тракте, б/н до соединения с кабелем   РП-Сокурский, расположенного по Вольскому 

тракту/ул.Тархова,б/н-РП-Базовый, расположенногопо Вольскому тракту, б/н,

протяженность – 182м ;
КЛ-10кВ от РП-Крымский,  расположенного на 2-й Шоссейный пр/Крымский пр. до соединит. муфты ТП-1192, расположенная на ул.Крымская, 32а,
- 2КЛ-10кВ от РП-Крымский  до соединит. муфты ТП-1619, расположеннная на Новоастраханском шоссе, б/н,

протяженность – 370м ;
- 2КЛ-10кВ от РП-Полковой, расположенного на ул.Лунная, 43 до фидер. пункта №1 п/ст «Ленинская» расположенная по 2-му Красноармейскому тупику, б/н,

протяженность – 1771м ;
- КЛ-10кВ от ТП-451, расположенная на 5-й пр.Строителей, 21 до ТП-452, расположенная на 5-й пр.Строителей, 21,

протяженность – 150м ;
- КЛ-10кВ от  ТП-1905, расположенная на пр.50 Лет Октября, 107  до  соединения с кабелем к ТП-300, расположенная на ул.Международная, 20а, КЛ-10кВ от ТП-1905 до ТП-290, расположенная на  пр.50 Лет Октября, 132-134,

протяженность – 441 м ;
- КЛ-10кВ от ТП-1266 расположенная на ул.2-я Дачная, б/н до ТП-637, расположенная на ул.Лесная Республика, 13/5, КЛ-10кВ от ТП-637  до  РП-Тверской, расположенный на ул.Тверская, 53,

протяженность – 1 468м ;
- 2КЛ-10кВ от ТП-629, расположенная на ул.Гвардейская, 9а до ТП-1246 по ул.Гвардейская, б/н (4-я Дачная), КЛ-10кВ  от ТП-1246  до ТП-694, расположенная на ул.Лесная, 3,
КЛ-10кВ  от ТП-1585, расположенная на ул. Гвардейская, 3 до РП-Гвардейский, расположенного на ул. Гвардейская, б/н, 

КЛ-10кВ от  РП-Гвардейский  до ТП-694,

протяженность – 1346м ;
- КЛ-10кВ от ТП-726, расположенная на ул.Камская, 1 до соединения с кабелем 
к ТП-1502 по ул.Елшанская, б/н,

КЛ-10кВ отТП-726 до соединения с кабелем к ТП-492 по ул.Елшанская/Газонная, б/н, протяженность – 152м ;
- 2КЛ-10кВ от ТП-346, расположенная на ул.Елшанская/Таганрогская, б/н  до 

ТП-726 по ул.Камская, 1,

протяженность – 670м ;
- 2КЛ-10кВ  от  ТП-673 расположенная на ул.Студеная, б/н (п.Молодежный) до  
ТП-1303, расположенная на ул.Студеная, 3-5,

протяженность – 473м ;
- 2КЛ-10кВ  от  РП-Придорожный, расположенный на ул.Песочная/Плодородная, б/н  до КТП-724 по ул.Танкистов, б/н,

протяженность – 353м ;
- 2КЛ-10кВ  от п/ст Техническая, расположенная на ул.Артиллерийская/

Техническая, б/н до РП Стрелка по ул.Цветочной /пр.50 Лет Октября, 26/32,

КЛ-10кВ  от  ТП-566, расположенная на  пр.50 Лет Октября, 4/10 до РП-Стрелка, 
КЛ-10кВ  от  ТП-566 до ТП-1147 по ул.Луговая, 35/37,

протяженность – 2 300м ;
- ВЛИ-1кВ от ТП-733, расположенная по 3-му Динамовскому пр, б/н до 

2-го Динамовскому пр, б/н,

протяженность –  480м ;
- ВЛИ-1кВ от ТП-702, расположенная по пр.Строителей, 17-19  до 
ж.д. №23 по ул. Ломоносова,

протяженность –  170м
Общая протяженность необходимых к постановке на кадастровый учет охранных зон кабельных (воздушных) линий составляет – 43 210 м.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- исполнительная схема трассы КЛ-ВЛ М 1:500

	Требование к подрядной

 организации
	- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения 
аналогичных работ; 

- членство в СРО и наличие допуска для работ в составе инженерно-геодезических изысканий

	Требования к проведению работ
	- приборы и инструменты, используемые при выполнении геодезических работ, должны быть сертифицированы;

- работы выполняются в соответствии с техническими, экологическими требованиями, предусмотренными СНиП;

- готовая техническая документация согласовывается с Заказчиком.



	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________ 2014 года  по «__» __________ 2014 года.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику: 

- исполнительную топографическую съемку кабельных (воздушных) линий М 1:500 на бумажном носителе - 3 экз, на электронном носителе -1 экз; 

- карт-план охранной зоны объекта электросетевого хозяйства на бумажном носителе - 2 экз, на электронном носителе -1 экз (ХМL-файл);

- справку о постановке на учет объекта электросетевого хозяйства в комитете по градостроительной политике, архитектуре и капитальному стрительству администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- Решение о согласовании охранной зоны КЛ-ВЛ в Нижне-Волжском Управлении Ростехнадзора;

- соответствующее уведомление о внесении в ГКН сведений об 

охранных зонах КЛ-ВЛ.
Исполнитель представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.




           Заказчик: ЗАО «СПГЭС»                                                                                                  Подрядчик: 

          Генеральный директор                                                              

           ___________________/С.В. Козин/                                                                                          _______________/___________/

                                                                                                        Приложение № 2 к договору подряда (контракту)
                                                                                                                             от «__» __________ 2015 г.
Перечень кабельных линий

- 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-2010 по ул.Тархова, б/н (м-н «Макдональдс») до РУ-10кВ ТП-840 по ул.Топольчанская, б/н, протяженность – 283 м ; 
- 2КЛ-10кВ от КТП-690 до места врезки врезки в КЛ-10кВ РП «Вышивка» - ТП-1600, протяженность – 230 м ;

-2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-690 до установленной пунктовой опоры (тип А-23), протяженность – 21 м ;

- ВЛИ-0,4кВ до установленной пунктовой опоры КТП-690 до границ з/участков СНТ «Вишенка», 3-й Северный поселок, склон р.1-я Гуселка, протяженность –  491 м ;

- 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-295  до ВРУ-0,4кВ жилого дома по адресу: г.Саратов, ул.Шехурдина, 64 в Ленинском районе,

протяженность – 145м ;
-КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-250 по ул.Мясницкая, 73 до существующей опоры№1 около з/у по ул.Мясницкая, б/н, протяженность – 85 м 

-ВЛИ-0,4кВ ТП-250 от существующей опоры №1 до установленной опоры №1-04/6 по ул.Мясницкая, б/н, протяженность – 301 м ;

-ВЛИ-0,4кВ от существующей концевой опоры №15 ТП-563 до з/участка по адресу: г.Саратов, 1-я Гуселка, ул.Городская, б/н,

протяженность – 54 м ;

-ВЛИ-0,4кВ от ТП-184 по установленным метал.и ж/б опорам (42 пролета) по адресу: г.Саратов, ул.Черниговская, ул.Полевая, ул.Куйбышева, ул.Белинского и ул.Овражная протяженность – 782 м ; 

-2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1459 по 3-му Кавказскому туп, 7а (направление на сеть ВЛИ-0,4кВ «к Автосалону») до  установленной пунктовой  ж/б опоры №1-00/1 у ТП-1459 протяженность – 32 м ;

-ВЛИ-0,4кВ ТП-1459 от установленной пунктовой ж/б опоры №1-00/1 до установленной ж/б опоры №1-00/6 по мет. и ж/б опорам (5 пролетов)  по адресу: г.Саратов, Заводской район, ул. Пономарева, 1, протяженность – 165 м ;

- ВЛИ-0,4кВ от ТП-733 направление на сеть «коттеджи/2-ой Динамовский» от существующей ж/б опоры №7  до установленной ж/б  опоры №13 по установленным ж/б опорам (6 пролетов) по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Пригородная, б/н,

протяженность – 150 м ;

- ВЛИ-0,4кВ  ТП-950 от существующей опоры у ж/дома №20 до сущ. ж/б  опоры у ж/дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул.Барнаульская, 16, протяженность – 60 м ;

-КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-934 до пунктовой опоры №1-00/1 вывод на ВЛИ-0,4кВ  протяженность – 160 м ;

-ВЛИ-0,4кВ  ТП-934 от сущ.опоры  до установленной ж/б опоры №1-00/6 у ж/дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, 6-й Санаторный пр, 1, протяженность – 160 м ;

 - 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой ТП-1714 до места врезки в КЛ-6кВ направления «ТП-1714 - РП Белоглинский»,
- 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ  ТП-1714 до места врезки в КЛ-6кВ: 

а) направление «ТП-1714 -1171» в сторону ТП-1171;
б) направление «ТП-1714 - 861» в сторону ТП-861;
по адресу: г.Саратов, ул.Вольская, 29, Октябрьский  район, протяженность – 955 м ;
-ВЛИ-0,4кВ ТП-429 направление на сеть «к Автостоянке» от  РУ-0,4кВ ТП-429 до ВРУ-0,4кВ абонента по адресу:                 
г.Саратов, ул. Чернышевского, б/н по установленным и существующим мет.опорам (8 пролетов), протяженность – 231 м ;

-2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-269 до ВРУ-0,4кВ здания по ул.Чернышевского, 154, протяженность – 165 м ;

-ВЛИ-0,4кВ от вновь установ.пунктовой опоры ТП-1 до ж/дома по адресу: г.Саратов, ул.Рабочая, 5, протяженность – 140 м
-ВЛИ-0,4кВ от существ.опоры №21 ВЛИ-0,4кВ ТП-1416 до з/участка по адресу: г.Саратов, Ленинский р-н, 7-я Дачная, левая сторона, протяженность – 147 м ;

-ВЛИ-0,4кВ ТП-335 от существ.опоры №1-00/22 до з/участка по адресу: г.Саратов, Ленинский р-н, 7-я Дачная, левая сторона, 14а,

протяженность – 155 м ;

-ВЛИ-0,4кВ от существ.опоры ТП-196 (5пролетов) до з/участка по адресу: г.Саратов, Ленинский р-н, ул.2-й Новоспортивный пр, 24, протяженность – 129 м ;

2КЛ-10кВ от РУ-0,4кВ ТП-536 «Новая» до места врезки в КЛ-10кВ к ТП-1177 – ТП-1121, протяженность – 87 м ;

-ВЛИ-0,4кВ ТП-746 от существ.опоры (3пролета) до з/участка по адресу: г.Саратов, Ленинский р-н, 1-й Лагерный тп, 3

протяженность – 97 м ;

- КЛ-6кВ проложена от РУ-6кВ РП«Полярный» до места врезки в КЛ-6кВ  фидера №604 (ПС«Кировская») к РП«Экономический», по адресу: г.Саратов, угол ул. Б.Садовая/ул.Бородинская, протяженность – 155 м ;

- ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-470 до ж/дома по адресу: г.Саратов, ул.Кутякова, 31, протяженность ВЛ – 60 м ;
- ВЛИ-0,4кВ от существующей пунктовой ж/б опоры ТП-499 (направление на сеть «СПГЭС») по существующим ж/б, дер., мет. и 
установленным ж/б,  дер. опорам (11 пролетов) по адресу: г.Саратов, ул.Новоузенская, Октябрьский район, протяженность ВЛ – 270 м
- 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ БКТП-663 (территория ГУ МВД по 6-му Соколовогорскому пр, б/н) до места врезки в КЛ-6кВ направления 

«РП Кирпичный – ТП-252» и до РУ-6кВ ТП-252 по ул.Симбирская, 152,

- 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ БКТП-663 до ТП-1819 по ул.Симбирская, 157 («Безант-С»), протяженность – 768 м ;

-2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1472 до ВРУ-0,4кВ здания по ул.Аллейная, б/н, протяженность – 70 м ;

-ВЛИ-0,4кВ от сущ. пунктовой опоры ТП-225 по ул.Камчатская/Пархоменко, б/н (17 пролетов) до з/участка по адресу: г.Саратов, Новосоколовогорский ж/район, б/н, протяженность – 472 м ;

- 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-786 (№9 по генплану) до РУ-10кВ ТП-698 (№11 по генплану) микрорайон №9, «Солнечный-2»,
протяженность – 350 м ;

- 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-838 (№24 по генплану) до РУ-10кВ ТП-698 (№11 по генплану) микрорайон №9, 2-я жилая группа, «Солнечный-2», протяженность – 374 м ; 

- 4 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-838 до ВРУ №1 ж/д №4 «Б», «Г»и «В», протяженность – 239 м ;

- 2КЛ-10кВ от ТП-699 до ТП-697 (1-я жилая группа) микрорайон №9, «Солнечный-2» протяженность – 480 м ;

-2 КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-699 до ВРУ №1 и №2 здания МДОУ «Центр развития ребенка – дет/сад №123», микрорайон №9,
«Солнечный-2», протяженность – 415 м ;

- 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-853 (№22 по генплану) до РУ-10кВ ТП-852 (№12 по генплану) микрорайон №10, 2-я жилая группа, «Солнечный-2»;

- 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-853 (№22 по генплану) до РУ-10кВ ТП-837 (№23 по генплану) микрорайон №10, 2-я жилая группа, «Солнечный-2»; протяженность – 438 м, 

- 2 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-853 до  ВРУ №1 ж/д №2, ВРУ №2  ж/д №2, ВРУ №1  ж/д №1, до ВРУ  ГРП-33; протяженность – 224 м,

- 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-837 (№23 по генплану) до РУ-10кВ ТП-838
(№24 по генплану) микрорайон №10, 2-я жилая группа, «Солнечный-2», протяженность – 157 м; 

- 2 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-837 до ВРУ ж/д №3, 6, протяженность – 164 м ;

- ВЛИ-0,4кВ/РП «Гусельский»(направление на сеть «к ул.Гусельской») от установленной мет. опоры №1-00/1 по сущ. и установленным мет. дер. и ж/б опорам по адресу: г.Саратов, ул.Гусельская, ул.Гомельская, ул.Тележная, ул.Прудная (34 пролета),

протяженность – 1 410 м ;
- КЛ-1кВ от ТП-101, расположенная по ул.Соляная, 30-32 до ШРС у ж.д.№25 по ул.Московская, протяженность - 241м ;
- КЛ-1кВ от ТП-1447, расположенная по ул.Университетская/Б.Горная, б/н до ШРС у ж.д.№87 по ул.Университетская, протяженность - 75м ;
- КЛ-1кВ от ТП-1029, расположенная по ул.Некрасова/Волжская, б/н до ШРС у ж.д.№38/40 по ул. Некрасова, протяженность- 56м ;
- КЛ-1кВ от ТП-129, расположенная по ул.Московская, 32  до  ШРС у ж.д.№24 по  ул.Московская, протяженность - 208м ;
- КЛ-1кВ от ТП-969, расположенная по ул.Заречная, 7 до ВРУ ж.д.№28 по ул.Азина, протяженность - 170м ; 
- КЛ-1кВ от ТП-286, расположенная по пр.50 Лет Октября, 120 до ШРС у ж.д. №122 по пр.50 лет Октября, протяженность - 120м ; 
- КЛ-1кВ  от ТП-665, расположенная по пр.Кирова, 6/8 до ВРУ админ. зд. №7 на Театральной  пл., КЛ-1кВ  от ТП-665 до ШРС у д.№5 на Театральной пл, протяженность - 285м ;
- КЛ-1кВ  от  ТП-1194, расположенная по ул.Высокая, б/н до ШРС у ж.д. №5 по ул.Высокая, протяженность - 145м ;
- КЛ-1кВ от РП-Сокурский, расположенного по Вольскому тракту/ул.Тархова, б/н до ШРС у гаража ГСК «Сигнал», протяженность - 20м ;
- КЛ-1кВ от ТП-608, расположенная по ул.Соколовогорская, 1  до  ШРС у ж/д №1 по 2-му Соколовогорскому пр, протяженность - 155м ;
- КЛ-1кВ от ТП-1227, расположенная по ул.Орджоникидзе, 8а до ШРС у ж/д №6а по ул.Орджоникидзе, протяженность - 163м ;
- КЛ-1кВ от ТП-587, расположенная по Ильинский пр, 3  до ВРУ ж/д №4 по ул.Чапаева, протяженность - 55м ;
- 2КЛ-1кВ от ТП-711, расположенная по ул.2-я Садовая, 28-30 до ШРС у ж.д. №28/34 по ул. 2-я Садовая, протяженность - 47м ;
- КЛ-6кВ от ТП-353, расположенная по ул.Камчатская/2-й Ангарский пр. до ТП-224, расположенная по ул.Камчатская/Гагарина, б/н, протяженность - 676м ;

- 2КЛ-6 кВ от ТП-479, расположенная по ул. 6-я Нагорная/1-го Нагорного пр, б/н до соединения с КЛ ТП-1692-ТП-1190, расположенная по ул.Огородная, 89, протяженность – 240м ;
- 2КЛ-6 кВ от ТП-1006,  расположенная по ул Б.Затонская, б/н до соединения  с  КЛ к РП-Корт, расположенному по ул.Посадского/Глеб Овраг, б/н, КЛ-6 кВ  от ТП-1006 до соединения с КЛ к ТП-1845, расположенная у спорткомплекса «Юность», б/н;  КЛ-6 кВ от ТП-1006 до соединения с КЛ к ТП-83, расположенная по ул.Лермонтова/Челюскинцев, б/н, КЛ-6 кВ от ТП-1006 до соединения с КЛ к ТП-42, расположенная по ул.Б.Затонская, 19-21 (с учетом ближайших соединительных муфт), протяженность – 343м ;
- 2КЛ-6кВ от ТП-1654, расположенная по ул.Чернышевского, 54 до ТП-1962, расположенная по ул.Набережная, 18, КЛ-6 кВ от ТП-1962 до ТП-1734, расположенная по ул.Набережная, 16, протяженность – 263м ;
- КЛ- 6кВ от  РП-Экономический, расположенный по ул.Радищева/Б.Горная, б/н  до ТП-1829, расположенная по ул.Радищева/Б.Горная, б/н, от ТП-1829 до ТП-1095, расположенная по ул.Радищева, 66, КЛ-6 кВ от ТП-179 расположенная по ул.Радищева, 64,  до соединения с КЛ к ТП-1048 расположенная по ул.Б.Горная, 141, протяженность – 720м ;
- 2КЛ-6кВ от ТП-688, расположенная на Театральной пл, б/н  до ТП-1066, расположенная на пр.Кирова, 14; КЛ-6кВ от ТП-688 до соединительных  муфт  в направлении ТП-76 на ул.Б.Казачья/Горького, б/н - ТП-1835, расположенная на Театральной пл, 3, 

протяженность – 225м ;

- 2КЛ-6кВ  от  ТП-1282, расположенная на пр.Кирова, 29 через ТП-1950 до ТП-1673, расположенная по ул.Чапаева, б/н (около ТЮЗа), протяженность – 650м ;

- 2КЛ-6кВ от п/ст «Мельзаводская», расположенная по ул.2-я Садовая, б\н до сущ. КЛ(у ж.д. №23) по 4-му Вакуровскому пр,
протяженность – 355м ;

- 2КЛ-6кВ от ТП-1470 расположенная по ул.Парковая, б/н (около ФОКа), до ТП-965 по расположенная по ул.Парковая/Лесная, б/н, 
протяженность – 320м ;

- 2КЛ-6кВ от ТП-245, расположенная по адресу: 1-й Пугачевский пос, 20а до ТП-1114, расположенная по 1-ому Магнитному пр./Городская, б/н, протяженность – 215м ;

- 2КЛ-6кВ  от  РП-Рабочий, расположенный по ул.Рабочая/Чапаева, б/н  до ТП-1004, расположенная по ул.Вольская, 21, 
протяженность – 853м ;

- КЛ-6кВ от  ТП-52, расположенная по ул. Московская, 94  до ТП-470, расположенная  по ул. Челюскинцев, 124, протяженность – 350м ;

- КЛ-6кВ от  РП-Чернышевский, расположенного по ул.Чернышевская/1-й Мельничный пр, б/н, до муфты на углу ул.Чернышевского и 1-го Гвоздильного пер, протяженность – 832м ;

- 2КЛ-6кВ от РП-633, расположенного на пл.Орджоникидзе, б/н до ТП-1058, расположенная по ул.Фабричная, б/н,

2КЛ-1кВ от ТП-1058 до адм. здания по ул.Фабричная, 4, протяженность – 925м ;

- КЛ-6кВ от ТП-145, расположенная по ул.Б.Затонская, 117 до ТП-264, расположенная по ул.Б.Затонская, б/н, 

КЛ-6кВ от ТП-145 до соединения с кабелем 6кВ направления ТП-114-ТП-264, расположенные по ул.Б.Затонская, б/н, 
протяженность – 880м ;

- 2КЛ-6кВ  от РП-Кирпичный, расположенного на ул.Симбирская, 148 до ТП-609, расположенная по 1-му Соколовогорскому пр./Загорская, б/н и до ТП-605 по 2-му Соколовогорскому пр, протяженность – 951м ;

- 2КЛ-6кВ от ПС «Затон», расположенная на ул.Чернышевского, б/н до РП-Кузнечный, расположенного на ул.Кузнечная/Октябрьская, б/н, протяженность – 1 501м ;
- 2КЛ-6кВ от ТП-929, расположенная на пр.Энтузиастов, 47  до ТП-889, расположенная на ул.Крымская, 3, протяженность – 220м ;

- КЛ-6кВ от ранее проложенного кабеля в направлении к ТП-66, расположенная на пр.Кирова, 15 до ТП-99, расположенная на пр.Кирова, 21, 

КЛ-6кВ от  ТП-99  до  ТП-220, расположенная на ул.Дзержинского, 2, протяженность – 234м ;

- 2КЛ-6кВ от ТП-709, расположенная на ул.Советская, 6 до ТП-1780, расположенная на ул.Советская,10, КЛ-6кВ от ТП-709 до ТП-1604, расположенная на ул.Сакко и Ванцетти, 15, КЛ-6кВ от ТП-709 до места врезки в КЛ-6кВ к ТП-428, расположенная на ул.Советская, 4, протяженность – 331м ;
- КЛ-6кВ от ТП-701, расположенная на ул.Танкистов, 15 до ТП-119, расположенная на пер.Астраханский/ул.Соколовая, 
КЛ-6кВ от ТП-701 до РП-Авторемонт, расположенного на ул.1-я Садовая/Танкистов, б/н,

2КЛ-1кВ от ТП-701 до ШРС-1 у дома №15 по ул.Танкистов, 

2КЛ-1кВ от ТП-701 до ШРС-2 у дома №15 по ул.Танкистов, 

КЛ-1кВ (кабельный вывод) от ТП-701 до опоры у дома №15 по ул.Танкистов, 

2КЛ-1кВ (кабельный вывод) от ТП-701 до опоры у дома №8а по ул.Танкистов, протяженность – 421м ;

- 2КЛ-6кВ  от РП-Южный, расположенного по ул.Васильковская, 11  до  ТП-1409 расположенная по ул.Ленинградская, 16, 
протяженность – 552м ;

- КЛ-6кВ от ТП-818  до  ТП-780, расположенная по ул.Орджоникидзе, 2,
КЛ-6кВ  от ТП-818  до ТП-1434, расположенная по ул.Орджоникидзе, 1а, протяженность – 877 м ;
- КЛ-10кВ от РП-Жуковский, расположенного по ул.Жуковского (около школы №24) до ТП-1453, расположенная по ул.Жуковского, 20, КЛ-10кВ от ТП-1453 до ТП-1438, расположенная по ул.Осипова, 18а, КЛ-10кВ от ТП-1438 до РП-Жуковский,

протяженность – 410м ;

- 2КЛ-10 кВ от ТП-672, расположенная по ул.Бульварная, б/н, до ТП-801 по ул. Шехурдина, 42/ Ламповая, протяженность – 1 022м ;        

- 2КЛ-10 кВ от ТП-1316, расположенная по ул.Уфимцева, 2 до ТП-686 по ул.Тархова, 29, протяженность – 156м ;
- 2КЛ-10 кВ от ТП-675 до ТП-202, от ТП-675 до ТП-132, от ТП-675, расположенная на ул.Мичурина/Соборная, б/н, до ТП-28 по ул.Мичурина/Бабушкин Взвоз, 16, протяженность – 908м;
- 2КЛ-10 кВ  до ТП-1935, расположенная в с-зе «Комбайн» (СТ«Мечта», б/н),

КЛ-10кВ от ТП-1093, расположенная на ул.1-я Лагерная/Елшанская, б/н до 
ТП-1890, расположенная на ул.Елшанская, 5, КЛ от ТП-346, расположенная на ул.М.Елшанская/Таганрогская, б/н  до ТП-1890, 

протяженность – 1 995м ;
- 2КЛ-10 кВ от сущ. кабелей  ТП-489, расположенная на ул.Буровая, (кольцо 11тр.)   до ТП-492, расположенная на ул.Елшанская/Газонная, б/н, протяженность – 1 131м ;
- 2КЛ-10 кВ РП-Красноармейский, расположенного на ул.Полковая, 1б до ТП-1376, расположенная на пр.Деловой 13/15,

протяженность – 1 131м ;
- КЛ-10кВ от ТП-768, расположенная по ул.Буровая, 32а до соединения с КЛ к РП-Буровой; КЛ-10кВ от ТП-768 ВЛ-10кВ в сторону ТП-1973, расположенная по Песчано-Уметскому тр./ул.Плодовоягодная, б/н, протяженность – 207м ;
- 2КЛ-10кВ от новой КТП-1366, расположенная на Сокурском тракте, б/н до соединения с кабелем   РП-Сокурский, расположенного по Вольскому тракту/ул.Тархова,б/н-РП-Базовый, расположенногопо Вольскому тракту, б/н, протяженность – 182м ;
КЛ-10кВ от РП-Крымский,  расположенного на 2-й Шоссейный пр/Крымский пр. до соединит. муфты ТП-1192, расположенная на ул.Крымская, 32а,
- 2КЛ-10кВ от РП-Крымский  до соединит. муфты ТП-1619, расположеннная на Новоастраханском шоссе, б/н, протяженность – 370м ;
- 2КЛ-10кВ от РП-Полковой, расположенного на ул.Лунная, 43 до фидер. пункта №1 п/ст «Ленинская» расположенная по 2-му Красноармейскому тупику, б/н, протяженность – 1771м ;
- КЛ-10кВ от ТП-451, расположенная на 5-й пр.Строителей, 21 до ТП-452, расположенная на 5-й пр.Строителей, 21,

протяженность – 150м ;
- КЛ-10кВ от  ТП-1905, расположенная на пр.50 Лет Октября, 107  до  соединения с кабелем к ТП-300, расположенная на ул.Международная, 20а, КЛ-10кВ от ТП-1905 до ТП-290, расположенная на  пр.50 Лет Октября, 132-134,

протяженность – 441 м ;
- КЛ-10кВ от ТП-1266 расположенная на ул.2-я Дачная, б/н до ТП-637, расположенная на ул.Лесная Республика, 13/5, КЛ-10кВ от ТП-637  до  РП-Тверской, расположенный на ул.Тверская, 53, протяженность – 1 468м ;
- 2КЛ-10кВ от ТП-629, расположенная на ул.Гвардейская, 9а до ТП-1246 по ул.Гвардейская, б/н (4-я Дачная), КЛ-10кВ  от ТП-1246  до ТП-694, расположенная на ул.Лесная, 3,
КЛ-10кВ  от ТП-1585, расположенная на ул. Гвардейская, 3 до РП-Гвардейский, расположенного на ул. Гвардейская, б/н, 

КЛ-10кВ от  РП-Гвардейский  до ТП-694, протяженность – 1346м ;
- КЛ-10кВ от ТП-726, расположенная на ул.Камская, 1 до соединения с кабелем к ТП-1502 по ул.Елшанская, б/н,

КЛ-10кВ отТП-726 до соединения с кабелем к ТП-492 по ул.Елшанская/Газонная, б/н, протяженность – 152м ;
- 2КЛ-10кВ от ТП-346, расположенная на ул.Елшанская/Таганрогская, б/н  до ТП-726 по ул.Камская, 1, протяженность – 670м ;
- 2КЛ-10кВ  от  ТП-673 расположенная на ул.Студеная, б/н (п.Молодежный) до ТП-1303, расположенная на ул.Студеная, 3-5,

протяженность – 473м ;
- 2КЛ-10кВ  от  РП-Придорожный, расположенный на ул.Песочная/Плодородная, б/н  до КТП-724 по ул.Танкистов, б/н,

протяженность – 353м ;
- 2КЛ-10кВ  от п/ст Техническая, расположенная на ул.Артиллерийская/Техническая, б/н до РП Стрелка по ул.Цветочной /пр.50 Лет Октября, 26/32,

КЛ-10кВ  от  ТП-566, расположенная на  пр.50 Лет Октября, 4/10 до РП-Стрелка, 
КЛ-10кВ  от  ТП-566 до ТП-1147 по ул.Луговая, 35/37, протяженность – 2 300м ;
- ВЛИ-1кВ от ТП-733, расположенная по 3-му Динамовскому пр, б/н до 2-го Динамовскому пр, б/н,протяженность –  480м ;
- ВЛИ-1кВ от ТП-702, расположенная по пр.Строителей, 17-19  до ж.д. №23 по ул. Ломоносова, протяженность –  170м
Общая протяженность необходимых к постановке на кадастровый учет охранных зон кабельных (воздушных) линий составляет – 43 210 м.
          Заказчик: ЗАО «СПГЭС»                                                                        Подрядчик: 

          Генеральный директор                                                                

           ____________/С.В. Козин/                                                                         _______________/___________/
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