Договор подряда № _____

на выполнение проектных работ

г. Саратов                                                                                     «___»_________2015 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _____________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить работы по разработке и согласованию рабочего проекта (далее - проект). Перечень и объем проектных работ в рамках настоящего Договора указан в техническом задании (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании протокола _____________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях  исполнения договора технологического присоединения к электрическим сетям № 663 – 14ит от 01.08.2014 года. 
1.3. Результатом выполнения работ на настоящему договору является подготовленный и согласованный в соответствующих организациях города Саратова проект, выполненный на бумажном носителе в двух экземплярах.

1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 2) и составляет __________________________ , в том числе НДС 18 % - _____________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 2) и составляет ________________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительного локального сметного расчета.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ____________________, в том числе НДС 18% – ________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _____________________________, в том числе НДС 18% – _____________________________, производится Заказчиком в течение 90 банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _____________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90 - та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___» _____________2015 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________ 2015 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. согласовать проект с Заказчиком, а также в случае необходимости с другими заинтересованными органами и лицами;

4.1.3. передать Заказчику согласованный проект;

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке проекта вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

4.2.3. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.4. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке и согласованию проекта отступить от исходных данных, указанных в техническом задании.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

5. Обеспечение исполнения по договору

5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде банковской гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 624 079 (шестьсот двадцать четыре тысячи семьдесят девять) рублей 20 копеек, составляющем                 30 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией.

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение банковской гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: проект, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

6.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 6.3 договора порядке.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проекта, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

7.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в проекте по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать проект и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Расторжение Договора
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

9.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

9.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 9.2 и п. 9.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

9.5. При расторжении настоящего договора:

9.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

9.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                       10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение № 2:

Смета на проектные работы.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                                         Приложение №1 к договору подряда

                                                                                                              на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2015г.

                                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ      

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 663 – 14ит  от  01.08.2014 года. ТУ № 3027 от 11.06.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Новая ТП (№ 40) и ТП (№ 41) по адресу: г. Саратов, жр «Солнечный-2», мр  № 7, у жилых домов № 18, № 19 и № 20.

2КЛ-10кВ  от РП (№ 37) до новой ТП (№ 40) от ТП (№ 40) до ТП (№ 41) от ТП (№ 41) до   ТП (№ 39)

КЛ-0,4кВ  от  новой ТП (№ 40) и ТП (№ 41) до  ВРУ жилых домов № 18, № 19, № 20 и ВРУ встроенных помещений.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование строительства новой  ТП (№ 40) и ТП (№ 41).

3. Проектирование трассы 2 КЛ-10кВ от  РП (№ 37) до новой ТП (№ 40) от ТП (№ 40) до ТП (№ 41) от ТП (№ 41) до ТП (№ 39),  протяжённостью ориентировочно 2х450 метров.

4. Проектирование трассы  КЛ-0,4кВ от  новой ТП (№ 40) и ТП (№ 41) до  ВРУ жилых домов № 18, № 19, № 20 и ВРУ встроенных помещений, общей протяжённостью ориентировочно 750 метров.

5. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и  оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

6. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «__»_______2015 года  по  «__»________2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения  по адресу:  г. Саратов,  жр «Солнечный-2», мр. № 7.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

      обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

      технологических  решений (подразделы: система электроснабжения; 

      технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель  представляет  Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	 Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                              Приложение №2 к договору подряда

                                                                                                              на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2015г.

	СМЕТА 

	на проектные работы

	Наименование рабочего проекта: Строительство ТП-40 (по г.п.) по типу К-42-630М4 с установкой трансформаторов ТМГ-11-630-10/0,4-2шт и монтажом комплекта оборудования РУ-10 кВ (камеры КСО-394-03-4шт.; КСО-394-04-2шт)  и РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70-1-33-2шт; ЩО-70-1-03-4шт;  ЩО-70-1-71-1шт;  ЩО-70-1-95-2шт. ). Монтаж  КЛ-10 кВ двух  от ТП-41 (по г.п.)  до ТП-40 (по г.п.) и  двух КЛ-10 кВ от ТП-40 (по г.п.) до  ТП-39 (по г.п.) Монтаж  КЛ-0,4 кВ от ТП-40 (по г.п.)  до ВРУ-1; 2; 3 ж/д №18 (по г.п.) и от ТП-40 (пог.п.) до  ВРУ-1; 2  ж/д №19 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Микрорайон №7 в Кировском районе,  "Солнечный-2". 
Строительство ТП-41 (по г.п.) по типу К-42-630М4 с установкой трансформаторов ТМГ-11-630-10/0,4-2шт и монтажом комплекта оборудования РУ-10 кВ (камеры КСО-394-03-4шт.; КСО-394-04-2шт) 
и РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70-1-33-2шт; ЩО-70-1-03-4шт;  ЩО-70-1-71-1шт;  ЩО-70-1-95-2шт. ). Монтаж двух  КЛ-10 кВ от РП-37 (по г.п.) до  ТП-41 (по г.п.). Монтаж КЛ-0,4 кВ от ТП-41 (по г.п.) до  ВРУ-1; 2; 3 ж/д №20 (по г.п.) по адресу: г. Саратов, Микрорайон №7 в Кировском районе,  "Солнечный-2".

	
	
	
	
	

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Строительство ТП-40
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); 
Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,687401(млн.руб)
Сбаз=1,687401/5,79*1=0.291433679(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 0.7 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1

(0.035 - (0.035 - 0.018)/(0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.291433679)) * 1 * 3.7 * 0.7 * 25%
	16 687


Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3

Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); 

Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 

Стоим строит.

Стек=2,184513(млн.руб)

Сбаз=2,184513/5,79*1=0.377290674(млн.руб);

Коэфф.перехода в тек.цены:

Ктек = 3.7

Стадия: Рабочий проект 

Кст = 1

Коэффициенты:


(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1

	(0.035 - (0.035 - 0.018)/(0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.377290674)) * 1 * 3.7 * 0.7 * 85%
	72 803

	3
	Прокладка КЛ-10 кВ от ТП - 40 до ТП-41
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 

Количество = 2 (объект)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.4
Коэффициенты:
K1 = 1.4 
K2 = 1.1 
	A * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2)

11.960 тыс.руб * 2 * 0.4 * 3.7 * 1.4 * (1 + 0.1) * 55.5%
	30 258

	4
	Прокладка КЛ-10 кВ от ТП - 40 до ТП-41
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 

Количество = 2 (объект)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация 
Кст = 0.6
Коэффициенты:
K1 = 1.4 
K2 = 1.1 
	A * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2)

11.960 тыс.руб * 2 * 0.6 * 3.7 * 1.4 * (1 + 0.1) * 56.5%
	46 204


Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2

A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;

Осн. показ. Х=400(м) 

Количество = 2

Коэфф.перехода в тек.цены:

Ктек = 3.7

Стадия: Проектная документация 

Кст = 0.4

Коэффициенты:

K1 = 1.1 


(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

	(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 400) * 2 * 0.4 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 55.5%
	62 142


Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2

A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;

Осн. показ. Х=400(м) 

Количество = 2

Коэфф.перехода в тек.цены:

Ктек = 3.7

Стадия: Рабочая документация 

Кст = 0.6

Коэффициенты:

K1 = 1.1 


(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

	(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 400) * 2 * 0.6 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 56.5%
	94 893

	
	
	
	
	

	7
	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП - 40 до ВРУ-1 ж/д № 18
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2
A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;
Осн. показ. Х=120(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.4
Коэффициенты:
K1 = 1.1 
K2 = 1.4 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 120) * 2 * 0.4 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 55.5%
	32 390

	8
	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП - 40 до ВРУ-1 ж/д № 18
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2
A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;
Осн. показ. Х=120(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация 
Кст = 0.6
Коэффициенты:
K1 = 1.1 
K2 = 1.4 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 120) * 2 * 0.6 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 56.5%
	49 461

	9
	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП - 40 до ВРУ-2 ж/д № 18
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2
A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;
Осн. показ. Х=170(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.4
Коэффициенты:
K1 = 1.1 
K2 = 1.4 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 170) * 2 * 0.4 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 55.5%
	37 703


Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2

A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;

Осн. показ. Х=170(м) 

Количество = 2

Коэфф.перехода в тек.цены:

Ктек = 3.7

Стадия: Рабочая документация 

Кст = 0.6

Коэффициенты:

K1 = 1.1 


(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

	(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 170) * 2 * 0.6 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 56.5%
	57 574

	11
	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП - 40 до ВРУ-3 ж/д № 18
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2
A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;
Осн. показ. Х=230(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.4
Коэффициенты:
K1 = 1.1 
K2 = 1.4 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 230) * 2 * 0.4 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 55.5%
	44 079

	12
	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП - 40 до ВРУ-3 ж/д № 18
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2
A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;
Осн. показ. Х=230(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация 
Кст = 0.6
Коэффициенты:
K1 = 1.1 
K2 = 1.4 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 230) * 2 * 0.6 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 56.5%
	67 309

	13
	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП - 40 до ВРУ-1 ж/д № 19
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2
A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;
Осн. показ. Х=130(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.4
Коэффициенты:
K1 = 1.1 
K2 = 1.4 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 130) * 2 * 0.4 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 55.5%
	33 453


Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2

A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;

Осн. показ. Х=130(м) 

Количество = 2

Коэфф.перехода в тек.цены:

Ктек = 3.7

Стадия: Рабочая документация 

Кст = 0.6

Коэффициенты:

K1 = 1.1 


(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

	(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 130) * 2 * 0.6 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 56.5%
	51 084

	15
	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП - 40 до ВРУ-2 ж/д № 19
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2
A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;
Осн. показ. Х=180(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.4
Коэффициенты:
K1 = 1.1 
K2 = 1.4 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 180) * 2 * 0.4 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 55.5%
	38 766

	16
	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП - 40 до ВРУ-2 ж/д № 19
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2
A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;
Осн. показ. Х=180(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация 
Кст = 0.6
Коэффициенты:
K1 = 1.1 
K2 = 1.4 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 180) * 2 * 0.6 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 56.5%
	59 196

	17
	Строительство ТП-41
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); 
Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,687401(млн.руб)
Сбаз=1,687401/5,79*1=0.291433679(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 0.7 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1

(0.035 - (0.035 - 0.018)/(0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.291433679)) * 1 * 3.7 * 0.7 * 25%
	16 687

	
	
	
	
	

	18
	Монтаж оборудования в ТП-41 ( трансформаторы ТМГ-630/10 - 2 шт, КСО-394 - 6 шт, ЩО-70- 7 шт)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); 
Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=2,184513(млн.руб)
Сбаз=2,184513/5,79*1=0.377290674(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 0.7 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1

(0.035 - (0.035 - 0.018)/(0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.377290674)) * 1 * 3.7 * 0.7 * 85%
	72 803
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	Прокладка КЛ-10 кВ от РП-37 до ТП-41
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2
A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;
Осн. показ. Х=110(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.4
Коэффициенты:
K1 = 1.1 
K2 = 1.4 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 110) * 2 * 0.4 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 55.5%
	31 328

	20
	Прокладка КЛ-10 кВ от РП-37 до ТП-41
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2
A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;
Осн. показ. Х=110(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация 
Кст = 0.6
Коэффициенты:
K1 = 1.1 
K2 = 1.4 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 110) * 2 * 0.6 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 56.5%
	47 839


Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2

A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;

Осн. показ. Х=120(м) 

Количество = 2

Коэфф.перехода в тек.цены:

Ктек = 3.7

Стадия: Проектная документация 

Кст = 0.4

Коэффициенты:

K1 = 1.1 


(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

	(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 120) * 2 * 0.4 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 55.5%
	32 390
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	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП - 41 до ВРУ-1 ж/д № 20
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2
A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;
Осн. показ. Х=120(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация 
Кст = 0.6
Коэффициенты:
K1 = 1.1 
K2 = 1.4 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 120) * 2 * 0.6 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 56.5%
	49 461
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	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП - 41 до ВРУ-2 ж/д № 20
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2
A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;
Осн. показ. Х=160(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.4
Коэффициенты:
K1 = 1.1 
K2 = 1.4 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 160) * 2 * 0.4 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 55.5%
	36 641
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	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП - 41 до ВРУ-2 ж/д № 20
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2
A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;
Осн. показ. Х=160(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация 
Кст = 0.6
Коэффициенты:
K1 = 1.1 
K2 = 1.4 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 160) * 2 * 0.6 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 56.5%
	55 951


Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2

A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;

Осн. показ. Х=220(м) 

Количество = 2

Коэфф.перехода в тек.цены:

Ктек = 3.7

Стадия: Проектная документация 

Кст = 0.4

Коэффициенты:

K1 = 1.1 


(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

	(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 220) * 2 * 0.4 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 55.5%
	43 016
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	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП - 41 до ВРУ-3 ж/д № 20
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.2
A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб;
Осн. показ. Х=220(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация 
Кст = 0.6
Коэффициенты:
K1 = 1.1 
K2 = 1.4 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(7.763 тыс.руб + 0.042 тыс.руб * 220) * 2 * 0.6 * 3.7 * 1.1 * 1.4 * 56.5%
	65 687
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	Итого по смете:
	 
	 
	1 245 805

	28
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.27
	124 581

	29
	Согласование с организациями города
	 
	 
	36 000

	30
	Геология
	 
	 
	96 000

	31
	Съемка трассы
	 
	 
	260 550

	32
	Итого
	 
	Сумма от п.27-31
	1 762 936

	33
	НДС
	 
	18% от п.32
	317 328

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	2 080 264
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