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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  

ЗАО  "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2013 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2035-15ип от 06.03.2015 года.   ТУ № 1241  от  06.03.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место                расположения объекта                проектирования
	ВЛИ-0,4кВ  от опоры № 1-01/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-839, расположенной по адресу: г. Саратов, пос. Солнечный, микрорайон № 6,   до  объекта присоединения   (земельного участка), расположенного  по  адресу: г. Саратов, Саратовская область, Саратовский район, на землях СМ. Т. «СТЭМК», участок 60.

	Вид   капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем  работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ  от  опоры № 1-01/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-839, расположенной по адресу: г. Саратов, пос. Солнечный, микрорайон № 6,   до  объекта присоединения   (земельного участка), расположенного  по  адресу: г. Саратов, Саратовская область, Саратовский район, на землях СМ. Т. «СТЭМК», участок 60,  протяженностью ориентировочно 200 метров).

3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  23.06.15 года  по  01.09.15 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города  Саратова с указанием места расположения   объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, Саратовская область, Саратовский район, на землях СМ. Т. «СТЭМК», участок 60. (64:32:022604:42).

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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