

Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право
заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ

г. Саратов

«23» июля 2015 года

1. Заказчик открытого одноэтапного конкурса: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».
Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.
Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.
2. Предмет открытого одноэтапного конкурса – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
3. Извещение о проведении настоящего открытого одноэтапного конкурса было опубликовано 22 июня 2015 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 31502489475, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 254-15 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».
4. Начальная максимальная цена договора – 990 990,11 рублей (Девятьсот девяносто тысяч девятьсот девяносто рублей 11 копеек), включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.
5. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом одноэтапном конкурсе состоялось 17 июля 2015 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324. Начало заседания Закупочной комиссии для осуществления процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом одноэтапном конкурсе – 14 часов 00 минут по местному (московскому) времени.
6. Закупочная комиссия создана в следующем составе:
Председатель комиссии:
Реймер В.Д. – главный инженер;
Секретарь комиссии:
Шереметьева И.В. – начальник отдела по закупкам;
Члены комиссии:
Слюсарев А.В. – финансовый директор;
Суровцев Ю.А. – главный метролог;
Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.
7. В заседании Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов. Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна осуществлять предусмотренные конкурсной документацией функции.
8. На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка участника закупки на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

№ конверта	Наименование участника закупки	Почтовый адрес	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГЭС»)	410074, г. Саратов, ул. Актюбинская, д. 1	6454074043

9. Закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом одноэтапном конкурсе на соответствии требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

Участник закупки **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»** допущен к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

ФИО присутствующего члена комиссии	Сведения о решении члена комиссии	Причина отказа	Пояснение
------------------------------------	-----------------------------------	----------------	-----------

Реймер В.Д.	Допущен	-	-
Шереметьева И.В.	Допущен	-	-
Слюсарев А.В.	Допущен	-	-
Суровцев Ю.А.	Допущен	-	-
Фоменко М.Ю.	Допущен	-	-

10. Признать участником открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, и, руководствуясь подпунктом 7.2.2.7. пункта 7.2.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года), **признать конкурс несостоявшимся.**

11. Участник предложил следующие условия исполнения договора: Российская Федерация, г. Саратов

- реконструкция РП-606, расположенного по адресу: ул. Чернышевского угол ул. 2-й Садовой;
- реконструкция ТП-179, расположенной по адресу: ул. Радищева, 64

№ п/п	Наименование участника	Цена договора, руб.	Объем строительно-монтажных работ	Срок выполнения работ
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», (ООО «ГЭС»)	981 225,45	<p>РП-606</p> <p>1. Поставка материалов и оборудования;</p> <p>2. Монтажные работы:</p> <p>Демонтаж существующего силового трансформатора 100 кВа.</p> <p>Монтаж силового трансформатора ТМГ - 160кВА, с установкой комплекта предохранителей с ПК - держателями в РУ -6 кВ взамен предохранителей меньшего номинала.</p> <p>В РУ – 6кВ произвести демонтаж существующего щита собственных нужд с АВР.</p> <p>Для питания существующих нагрузок смонтировать нетиповую вводно – линейную панель ЦО – 70 с АВР включающую в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вводной автоматический выключатель на номинальный ток до 63А на Ис.ш. - вводной и три линейных рубильника РПС с предохранителями на номинальные токи до 250А, один линейный автоматический выключатель на номинальный ток до 63А на Ис.ш. - устройство автоматического включения резерва серии ЯАВР, Инном- 63А. - ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25. - автоматические выключатели для защиты групповых линий. <p>Существующие кабели перезавести в вводно – линейную панель с АВР.</p> <p>Все работы вести согласно проекта шифр: 01 – 15 - 13 ЭС «Реконструкция РП – 606, с заменой силового трансформатора 100кВА на ТМГ – 160кВА, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского и 2-я Садовая».</p> <p>3. Пусконаладочные работы;</p> <p>4. Строительные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - произвести замену направляющих в камере трансформатора. - ремонт полов в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). - выполнить демонтаж боковой стенки в камере трансформатора. - в двери камеры трансформатора установить жалюзийную решетку. <p>5. Вывоз мусора.</p> <p>ТП-179</p> <p>1. Поставка материалов и оборудования;</p>	<p>Начало выполнения работ:</p> <p>01 сентября 2015 года.</p> <p>Окончание работ:</p> <p>18 сентября 2015 года</p>

			<p>2. Монтажные работы:</p> <p>Демонтаж существующего силового трансформатора 320кВа.</p> <p>Монтаж силового трансформатора ТМГ - 400кВА, с установкой комплекта предохранителей с ПК - держателями в РУ -6 кВ взамен предохранителей меньшего номинала. В РУ - 6кВ заменить РВ - 6/400 на выключатель нагрузки автогазовый ВНА - 10/630 - 20У2 с комплектом предохранителей.</p> <p>В РУ - 0,4кВ в ячейке №2 установить предохранители взамен аппаратов меньшего номинала.</p> <p>Все работы вести согласно проекта шифр: 01 - 15 - 05 ЭС «Замена силового трансформатора 320кВА на трансформатор 400кВА в ТП - 179 расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, 64».</p> <p>3. Пусконаладочные работы;</p> <p>4. Строительные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - произвести замену направляющих в камере трансформатора - ремонт полов в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). <p>5. Вывоз мусора.</p>	
--	--	--	--	--

12. В соответствии с подпунктом 7.2.4.5. пункта 7.2.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года) договор на выполнение строительно-монтажных работ заключить с участником конкурса.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru и на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spge.ru в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель Закупочной комиссии:

 В. Д. Реймер

Секретарь закупочной комиссии:

 И.В. Шереметьева

Члены Закупочной комиссии:

 А.В. Слюсарев

 Ю.А. Суровцев

 М.Ю. Фоменко