                                                                                                                                                              Приложение №1

                                                                                                                          к  договору №_______от ___________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2058-15ип от 18.03.2015 года, ТУ № 1459 от 18.03.2015 года.  

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ШРС по  адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, 1.
КЛ-0,4кВ от ШРС-2/ТП-1366 до объекта присоединения (земельного участка), расположенного  по  адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, 1.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадия проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование установки ШРС по  адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, 1.
3. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от ШРС-2/ТП-1366 до нового ШРС, протяженностью ориентировочно 110 метров.
4. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения  энергетической эффективности и  оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
5 Согласование проекта в установленном порядке. 

	Сроки выполнения работ
	С 25.06.2015 года по 06.10.2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;
-Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу  г. Саратов, Сокурский тракт, 1 (64:48:040317:28).

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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