Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   № ___от __________ г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1376 – 14ип от 24.10.2014 года ТУ № 6274 от 24.10.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	КЛ-10кВ от КТП-662 до КТП-725.

ВЛИ-0,4кВ от КТП-725 до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, п. Мирный, СНТ «Геофизик-59», уч. 81, 50, 31, 13, 129, 6/7, 101, 102, 151, 22, 130, 98, 80, 60, 58, 37, 65, 106, 162а, 90, 27, 38, 45, 97, 119, 59, 137, 105, 110, 70.

2 КЛ-0,4кВ (кабельные вывода) от КТП-725 до пунктовой опоры.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка КЛ-10кВ от КТП-662 до КТП-725, протяженностью  ориентировочно 656 метров.

2.2. Установка опор – 46 шт.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью  ориентировочно 168 метров . 

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью  ориентировочно 1 580 метров . 

2.5. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью  ориентировочно 226 метров . 

2.6. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью  ориентировочно 811 метров.

2.7. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от КТП-725 до пунктовой опоры, протяженностью  ориентировочно 2х30 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 26.06.2015 года по 10.08.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на прокладку КЛ-10кВ от КТП-662 до КТП-725. Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-725 до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, п. Мирный, СНТ «Геофизик-59».  (шифр 305-01-15 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

3. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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