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	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.
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	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	 Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0729 – 10ип от 24.08.2010года, № 0730 – 10ип от 24.08.2010г. ТУ № 4304 от 08.08.14, ТУ № 4305 от 08.08.2014г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	Оборудование в новой встроенной ТП по адресу: г. Саратов  ул. Московская, 158

Оборудование в новой ТП – 6 (по ген. плану)   по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 158

Оборудование в РУ – 6кВ ТП – 848по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, 59

2 КЛ – 10кВ от ТП – 848 до новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 158

2 КЛ – 10кВ от новой ТП до встроенной в блоке столовых ТП по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 158

2 КЛ -10кВ от новой ТП до ТП – 1601 

КЛ – 10кВ от новой встроенной в блоке столовых ТП в направлении к РП – 608 по ул. Кутякова  

КЛ – 10кВ от новой встроенной в блоке столовых ТП в направлении к ТП – 1534 по ул. Кутякова  

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Монтаж оборудования (КСО -394) в РУ – 10кВ новой встроенной ТП по адресу: г. Саратов  ул. Московская, 158. Монтаж освещения в новой встроенной ТП.

2.2. Монтаж оборудования (КСО – 394) в РУ – 10кВ новой ТП – 6 (по ген. плану)   по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 158

2.3. Монтаж оборудования (КСО -394)  в РУ – 6кВ ТП – 848 по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, 59

2.4. Прокладка 2 КЛ-10кВ от ТП – 848 до новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 158  кабелем АСБ-10-3х150мм2, протяженностью ориентировочно 2х337 метров;

2.5. Прокладка 2 КЛ – 10кВ от новой ТП до встроенной в блоке столовых ТП по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 158 кабелем АСБ-10-3х150мм2, протяженностью ориентировочно 2х319 метров;

2.6. Прокладка 2 КЛ -10кВ от новой ТП до ТП – 1601 кабелем АСБ-10-3х150мм2, протяженностью ориентировочно 2х47 метров;

2.7. Прокладка КЛ – 10кВ от новой встроенной в блоке столовых ТП в направлении к РП – 608 по ул. Кутякова  кабелем АСБ-10-3х150мм2, протяженностью ориентировочно 1х34 метров;

2.8. Прокладка КЛ – 10кВ от новой встроенной в блоке столовых ТП в направлении к ТП – 1534 по ул. Кутякова  кабелем АСБ-10-3х150мм2, протяженностью ориентировочно 1х30 метров;

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 26.06.2015 года по 10.07.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: Блок столовых, здание управления, общежитие, КБО, КПП Военного института ВВ МВД РФ по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 158  (шифр 240711-ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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