
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2015 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:
        - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 1039, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Емлютина, 39/45 по ул. 3-й Рабочий пр-д, 1-3, по ул. 1-й Лопатинский проезд, 2-8;

        -  капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 1114, расположенной по адресу: г. Саратов,1-й Магнитный проезд угол ул. Городской по 1-му Магнитному проезду, 33/1 – 61»А»; 
-  капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 13, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Ст. Разина, 20 по ул. Слонова, 25-31; 
        - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 1741, расположенной по адресу: г. Саратов, 2-й Магнитный проезд, 58/60;
        -  капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 1261, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Геофизическая, 12  по ул. Геофизической, 9-24, по ул. 1-й Проезд, 7-11; 
        - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 207, расположенной по адресу: г. Саратов, 1-й Магнитный проезд, 68 по 2-му Магнитному проезду, 58/60 – 74, 1-й Высокий проезд, 23-27;  
        - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 108, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Пионерская (территория 6-й Городской больницы), по ул. Пионерская, 6-24; 
        - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 169, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Сызранская, 120 по ул. Лысогорская, 78-100, по ул. 3-я Силикатная, 60-7, по ул. 2-я Силикатная, 22-50, по Невскому проезду, 17-29, по ул. 1-я Силикатная, 44-64, по ул. Самарская, 106 – 112;

        - капитальный ремонт воздушной линии - 0,4 кВ  трансформаторной подстанции № 1404, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, 9 по ул. 1-й Брянский тупик, 3-7, 1-й Брянский тупик, 4-10, ул. Брянская, 9-17, 2-й Брянский тупик, 3-7, ул. Южно – Зеленая, 23-27, ул. Хомяковой, 17-29, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 ), дефектных ведомостях (Приложение № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 19) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 19) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2015 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2015 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать в 5-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

        8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                                             10 (десяти)банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 :
Техническое задание;
Приложение № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18:

Дефектные ведомости;
Приложение № 19:

Сметная документация.
Приложение № 20:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1039;

Приложение № 21:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1114;

Приложение № 22:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-13;

Приложение № 23:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1741;

Приложение № 24:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1261;

Приложение № 25:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-207;

Приложение № 26:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-108;

Приложение № 27-1:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-169;

Приложение № 27-2:

План-схема капитального ремонта кабельного вывода от ТП-169 до пунктовой опоры ВЛ-0,4 кВ;

Приложение № 28:

План-схема капитального ремонта участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1404.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 1039 расположенной по адресу: ул. Емлютина, 39/45 по ул. 3-й Рабочий пр-д, 1-3, по ул. 1-й Лопатинский проезд, 2-8                                                       

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж старых опор

2.4.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 

2.6. Монтаж новых ж/бетонных опор 

2.7. Прокладка кабельного вывода от РУ -0,4кВ ТП – 1039 до существующей пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ проводом СИП – 2 сеч. 4х50мм2 . 
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	«__» _______ 2015 г. – «__» _______ 2015 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети
- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2015 г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 1114 расположенной по адресу: 1-й Магнитный проезд угол ул. Городской по 1-му Магнитному проезду, 33/1 – 61»А»

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ 

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.4. Монтаж ответвлений к зданиям 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	«__» _______ 2015 г. – «__» _______ 2015 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- -Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                                      на выполнение строительно-монтажных работ


                                                                                                        от «___» __________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».


	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 13 расположенной по адресу: ул. Ст. Разина, 20 по ул. Слонова, 25-31    

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ 

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж старых деревянных опор  

2.4. Монтаж   ж/бетонных опор

2.5. Монтаж деревянных опор

2.6. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.7. Монтаж ответвлений к зданиям 

2.8. Прокладка кабельного вывода от РУ -0,4кВ ТП – 13 до существующей пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ проводом СИП – 2 сеч. 4х50мм2 . 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	«__» _______ 2015 г. – «__» _______ 2015 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- -Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                                      на выполнение строительно-монтажных работ


                                                                                                        от «___» __________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 1741 расположенной по адресу: ул. 2-й Магнитный проезд, 58/60  

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ 

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж старых деревянных опор  

2.4. Монтаж  с ж/бетонных опор

2.5. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.6. Монтаж ответвлений к зданиям 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	«__» _______ 2015 г. – «__» _______ 2015 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- -Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                                      на выполнение строительно-монтажных работ


                                                                                                        от «___» __________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 1261 расположенной по адресу: ул. Геофизическая, 12  по ул. Геофизической, 9-24, по ул. 1-й Проезд, 7-11

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ 

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж старых деревянных опор  

2.4. Монтаж деревянных опор с ж/бетонной приставкой

2.5. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.6. Монтаж ответвлений к зданиям 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	«__» _______ 2015 г. – «__» _______ 2015 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- -Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                                      на выполнение строительно-монтажных работ


                                                                                                        от «___» __________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 207 расположенной по адресу: 1-й Магнитный проезд, 68 по 2-му Магнитному проезду, 58/60 – 74, 1-й Высокий проезд, 23-27

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ 

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж старых деревянных опор  

2.4. Монтаж деревянных опор с ж/бетонной приставкой

2.5. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.6. Монтаж ответвлений к зданиям 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	«__» _______ 2015 г. – «__» _______ 2015 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- -Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                                      на выполнение строительно-монтажных работ


                                                                                                        от «___» __________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 108 расположенной по адресу: ул. Пионерская (территория 6-й Городской больницы), по ул. Пионерская, 6-24                                                        

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ 

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж старых опор

2.4.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 

2.6. Монтаж новых ж/бетонных опор . 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	«__» _______ 2015 г. – «__» _______ 2015 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                                      на выполнение строительно-монтажных работ


                                                                                                        от «___» __________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 169 расположенной по адресу: ул. Сызранская, 120 по ул. Лысогорская, 78-100, по ул. 3-я Силикатная, 60-7, по ул. 2-я Силикатная, 22-50, по Невскому проезду, 17-29, по ул. 1-я Силикатная, 44-64, по ул. Самарская, 106 - 112                                                      

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ 

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Демонтаж старых опор

2.4.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 

2.6. Монтаж новых ж/бетонных опор 

2.7. Монтаж новых деревянных опор

2.8. Прокладка кабельного вывода от РУ -0,4кВ ТП – 169 до существующей пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х120мм2 . (3нитки)

2.9. Монтаж концевых муфт 4КВТп-1 (120-150) – 3шт; 4КНТп – 1 (120- 150) – 3шт.

2.10. Восстановление асфальтового покрытия    
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	«__» _______ 2015 г. – «__» _______ 2015 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети

- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                                      на выполнение строительно-монтажных работ


                                                                                                        от «___» __________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП – 1404 расположенной по адресу: ул. Брянская, 9 по                           ул. 1-й Брянский тупик, 3-7, 1-й Брянский тупик, 4-10, ул. Брянская, 9-17, 2-й Брянский тупик, 3-7, ул. Южно – Зеленая, 23-27, ул. Хомяковой, 17-29,                                                  

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения  ремонтных работ (предоставляются заказчиком блоки  измерительные однофазные и трехфазные с креплением на опору, оборудование устанавливаемое в РУ -0,4кВ ТП -1404, а именно  трехфазные счетчики, модуль сбора и передачи данных, координатор).

2. Строительно – монтажные работы

2.1.  Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям

2.3. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2):

2.4. Монтаж ответвлений к зданиям 

2.5. Монтаж ж/бетонного укоса 

2.6. Прокладка кабельного вывода от РУ -0,4кВ ТП – 1404 до существующей пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х120мм2 . (2нитки)

2.9. Монтаж концевых муфт 4КВТп-1 (120-150) – 2шт; 4КНТп – 1 (120- 150) – 2шт.

2.10. Восстановление асфальтового покрытия    

3 Установка приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель  ВА 47 – 29  4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП на каждое направление  установить счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3 – 3шт, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 

4. Пусконаладочные работы.

5. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	«__» _______ 2015 г. – «__» _______ 2015 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План - схема ремонтируемой сети

- ведомость объемов

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2015 г.

                            Дефектная ведомость
	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1039 по адресу: г. Саратов, ул. Емлютина, 39/45

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж провода А-35
	1 опора
	9
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	11
	 

	3
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	1
	 

	                           Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	4
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных
	1 опора
	1
	 

	5
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1: СИП-2А 2х16 - 250 м
	1 ответвление
	11
	 

	6
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м 
	9,45
	 

	7
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ:  СИП-2 4х50 мм2 - 10м, СИП-2 4х35 мм2 - 300м
	1000 м
	0,31
	 

	8
	Установка трубостойки на здание ТП (труба стальная д.= 57 мм, толщина стенки 4 мм - 4 м)
	1 т
	0,021
	 

	9
	Прокладка провода СИП-2 4х50 мм2 в гофротрубе по стене ТП
	м
	15
	 

	10
	Ввод провода СИП в ТП
	1 шт.
	1
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 11 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2015 г.

                                                          Дефектная ведомость
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1114 по адресу: г. Саратов, ул. 1-ый Магнитный проезд

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж провода А-35
	1 опора 
	8
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
	1 ответвление
	38
	 

	                           Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	3
	Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2  4х50 мм 2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ 
	м
	250
	 

	4
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям проводом СИП-2 2х16 мм2
	м
	950
	 

	5
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м 
	8,4
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 12 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2015 г.

                                                          Дефектная ведомость
	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-13 по адресу: г. Саратов, ул. Ст. Разина, 20

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж провода А-35
	1 опора
	7
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	16
	 

	3
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	5
	 

	                           Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	4
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных
	1 опора
	1
	 

	5
	Установка деревянных опор
	1 опора
	4
	 

	6
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1: СИП-2А 2х16 - 400 м
	1 ответвление
	16
	 

	7
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м 
	7,35
	 

	8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ:  СИП-2 4х50 мм2 - 25м, СИП-2 4х35 мм2 - 200м
	1000 м
	0,225
	 

	9
	Установка трубостоек на здание ТП (труба стальная д.= 57 мм, толщина стенки 4 мм - 4 м, 2 шт)
	1 т
	0,042
	 

	10
	Прокладка провода СИП-2 4х50 мм2 в гофротрубе по стене ТП
	м
	15
	 

	11
	Ввод провода СИП в ТП
	1 шт.
	1
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 13 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2015 г.

                                                          Дефектная ведомость
	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1741 по адресу: г. Саратов, 2-й Магнитный пр., 58/60

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж провода А-35
	1 опора
	5
	 

	2
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	2
	 

	3
	Демонтаж кабеля АВВГ-4х25
	100 м
	1,9
	 

	                           Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	4
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных
	1 опора
	3
	 

	5
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м
	3,15
	 

	6
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ:  СИП-2 4х35 мм2 - 215м, СИП-2 4х50 мм2 -75м
	1000 м
	0,29
	 

	7
	Прокладка по фасаду зданий СИП-2 4х35 мм2 - 35м, СИП-2 4х50 мм2 - 60м
	100 м кабеля
	0,95
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 14 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2015 г.

                                                          Дефектная ведомость
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1261 по адресу: г. Саратов, ул. Геофизическая

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж провода А-35
	1 опора 
	12
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвление
	15
	 

	3
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом
	1 опора
	1
	 

	                           Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	4
	Выправка одностоечных деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ с ж/б приставками
	1 опора
	2
	 

	5
	Установка  одностоечных деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ с ж/б приставками с подкосом
	1 опора
	1
	 

	6
	Подвеска  самонесущих изолированных проводов СИП-2 4х35 мм2
	м
	350
	 

	7
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям проводом СИП-2 2х16 мм2
	м
	403
	 

	8
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м
	12,6
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 15 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2015 г.

                                                   Дефектная ведомость
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 по адресу: г. Саратов, ул. 2-ой Магнитный проезд

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж провода А-35
	1 опора
	12
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям
	1 ответвление
	12
	 

	3
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	1
	 

	4
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом
	1 опора
	1
	 

	                           Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	5
	Установка одностоечных деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ с ж/б приставками
	1 опора
	1
	 

	6
	Установка одностоечных деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ с ж/б приставками с подкосом 
	1 опора
	1
	 

	7
	Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2 4х35 мм2
	м
	400
	 

	8
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям проводом СИП-2 2х16 мм2
	м
	300
	 

	9
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м
	12,6
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 16 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2015 г.

                                                   Дефектная ведомость
	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-108 по адресу: г. Саратов, ул. Пионерская

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
(3 провода)
	34
	 

	2
	Демонтаж одного дополнительного провода
	1 опора 
(3 провода)
	34
	 

	3
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	15
	 

	4
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	4
	 

	                           Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	5
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных
	1 опора
	3
	 

	6
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	1
	 

	7
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям проводом СИП-2 2х16 мм2 
	м
	300
	 

	8
	Устройство заземления опор 
	10 м 
	35,7
	 

	9
	Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2 4х120 мм2 - 285м, СИП-2 4х95 мм2  - 180м, СИП-2 4х70 мм2 - 500м, СИП-2 4х35 мм2 - 120м
	1000 м
	1,085
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 17 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2015 г.

                                                   Дефектная ведомость
	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-169 по адресу: г. Саратов, ул. Сызранская, 120

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж провода А-35
	1 опора
	54
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	110
	 

	3
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	22
	 

	4
	Вывоз демонтированных опор 
	1 опора
	22
	 

	                           Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	5
	Установка деревянных опор
	1 опора
	3
	 

	6
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных
	1 опора
	19
	 

	7
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1: СИП-2А 2х16 мм2 - 2200 м
	1 ответвление
	110
	 

	8
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м 
	56,7
	 

	9
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ:  СИП-2 4х95 мм2 - 420м, СИП-2 4х70 мм2 - 1050 м, СИП-2 4х35 мм2 - 155 м
	1000 м
	1,625
	 

	                           Раздел 3. Кабельный вывод (3х68 м)

	10
	Разработка грунта вручную в траншеях 
	 м3 
	18,31
	 

	11
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства
	м3
	18,31
	 

	12
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м3
	0,105
	 

	13
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м3
	0,056
	 

	14
	Погрузка строительного мусора в транспортные средства
	1 т
	0,2044
	 

	15
	Вывоз грунта и строительного мусора
	1 т
	33,172
	 

	16
	Устройство постели под кабель в траншее
	м
	55
	 

	17
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	117
	 

	18
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2  в трубах
	м
	48
	 

	19
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2  по дну канала в ТП
	м
	15
	 

	21
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2 по опоре
	м
	24
	 

	20
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	117
	 

	22
	Монтаж концевой муфты                                                              1КВТп-4-/70-120/- 3 шт                                                           
1КНТп-4-/70-120/- 3 шт
	шт.
	6
	 

	23
	Устройство защитного кожуха на опоре для кабеля
	шт.
	3
	 

	24
	Засыпка траншеи песком
	м3
	1
	 

	25
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка
	м3
	0,7
	 

	26
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	м2
	0,7
	 

	27
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	0,7
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 18 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2015 г.

                                                             Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1404 по адресам: ул. Брянская, Брянский проезд, 
2-й Брянский туп.,1-й Брянский туп, ул. Хомякова и ул. Южно-Зеленая

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж  проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
	25
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвление
	33
	 

	                           Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	3
	Выправка железобетонных опор  одностоечных
	1 опора
	2
	 

	4
	Установка железобетонного подкоса для опоры
	1 опора
	1
	 

	5
	Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	19
	 

	6
	Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	6
	 

	7
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям проводом СИП-2 4х35 мм2
	м
	1170
	 

	8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов:                        Провод СИП-2 4х120 мм2    - 170 м;                                                    Провод СИП-2 4х95 мм2      - 390 м;                                            Провод СИП-2 4х70 мм2     - 335 м;                                          Провод СИП-2 4х50 мм2     - 60 м;
	м
	955
	 

	                           Раздел 3. Строительные работы для кабельного вывода

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
	м3
	40,59
	 

	10
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м2
	1,5
	 

	11
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м2
	1,5
	 

	12
	Погрузка строительного мусора
	т
	0,05166
	 

	13
	Засыпка траншеи
	м3
	 
	 

	14
	Устройство оснований из песка
	м2
	1,5
	 

	15
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня
	м2
	1,5
	 

	16
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных 
	м2
	1,5
	 

	17
	Вывоз строительного мусора
	т
	0,05166
	 

	                           Раздел 4. Кабельный вывод

	18
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	137
	 

	19
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	137
	 

	20
	Прокладка кабеля АСБ-1 4х120 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	274
	 

	21
	Прокладка кабеля АСБ-1 4х120 мм2 по дну канала без креплений
	м
	10
	 

	22
	Прокладка кабеля АСБ-1 4х120 мм2 по опоре
	м
	16
	 

	23
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	137
	 

	24
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	137
	 

	25
	Монтаж муфты концевой:                                                                     4КНТп-1- /70-120/ - 2 шт,                                                                                   4КВТп-1- /70-120/ - 2 шт,
	1 шт.
	4
	 

	26
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,16
	 

	27
	Устройства защитного кожуха для кабеля  на опоре
	шт
	2
	 

	                           Раздел 5. Установка счетчиков

	28
	Монтаж модуля сбора и передачи данных МИРТ-853 в ТП (Материал Заказчика)
	шт
	1
	 

	29
	Установка счетчиков трехфазных  МИРТЕК-3-РУ-W31-A1R1-230-5-10A-T-RF2400/1-OQ2V3  в ТП  (Материал Заказчика)
	шт
	3
	 

	30
	Монтаж трансформаторов тока ТТИ 200/5  в ТП (Материал Заказчика)
	шт
	9
	 

	31
	Монтаж коробки испытательная КИУ3  в ТП  (Материал Заказчика)
	шт
	3
	 

	32
	Монтаж координатора Мирт-525  в ТП  (Материал Заказчика)
	шт
	1
	 

	33
	Монтаж на опоре блока измерительного трехфазного в комплекте (Материал Заказчика)
	шт
	33
	 

	34
	Монтаж на опоре блока измерительного однофазного  в комплекте (Материал Заказчика)
	шт
	1
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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