Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «СаратовСтройСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________ А.М. Кузнецов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 648-14-т от 16.06.2014 года, ТУ № 7415 от 08.12.2014 года.  

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от ТП-29 до ВРУ нежилого здания по адресу г. Саратов, ул. Соборная, 17А (сад «Липки»).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Монтаж провода СИП 2 3х35+1х54,6, протяженностью ориентировочно 125 метров от РУ – 0,4кВ ТП – 29 до ВРУ нежилого здания по адресу: ул. Соборная, д. 17 «А». 
2.2. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  29.06.2015 года  по  02.07.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ -0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП – 29 до нежилого здания по адресу: г. Саратво, ул. Соборная, 17 «А»  (шифр 08-04-15- ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.
2. Наличие производственно- технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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