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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора

 ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	_________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2272 – 15ип от 27.04.2015 года.  ТУ № 2599 от  27.04.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место               расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ ТП-1656 от опоры № 2-00/11 до опоры № 2-10/5, по адресу: г. Саратов, ул. Клиническая.
ВЛИ-0,4кВ от ТП-272 до ВЛИ-0,4кВ ТП-1656, по адресу: г. Саратов, ул. Клиническая.

КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от ТП-272 до пунктовой опоры новой ВЛИ-0.4кВ.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование реконструкции ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2-00/11 до опоры № 2-10/5 ТП-1656 по адресу: г. Саратов, ул. Клиническая, протяженностью ориентировочно 370 метров. 

3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от ТП-272 до  ВЛИ-0,4кВ ТП-1656  по адресу: г. Саратов, ул. Клиническая, протяженностью ориентировочно 50 метров).
4. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от ТП-272 до пунктовой опоры новой ВЛИ-0,4кВ, протяженностью ориентировочно 10 метров).
5 Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 06.07.2015 года по 01.10.2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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