Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   № ______ от _________ г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 329-14ип от 01.04.2014 года.   ТУ  № 2447  от  19.05.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	2 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-583   до  ВРУ-0,4кВ  жилого дома по адресу: г. Саратов,                 ул. Одесская, 26. 
ТП-583 по адресу: г. Саратов, Одесская,  26/28. 

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от ТП-583 до ВРУ объекта присоединения, расположенного  по  адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 26, протяженностью  ориентировочно 2х55 метров. 
2.2. Реконструкция ТП-583 (замена рубильника РПС-2 на РПС-4 на I с.ш.). 

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 07.07.2015 года  по  21.07.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на прокладку 2 КЛ-0,4кВ от ТП-583 до ВРУ жилого дома по адресу г. Саратов, ул. Одесская, 26. (шифр 09-14-104 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.
2. Наличие производственно- технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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