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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по замене дверей ТП
Основание для выполнения работ

План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.: п. 10.1.,  п. 10.2.
Заказчик

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».
Наименование и место
 расположения объекта 

Капитальный ремонт строительной части – замена деревянных дверей на металлические: ТП – 1828 (Зарубина, 132/138), ТП – 404 (Посадского, 215), ТП – 233 (Азовская, 15), ТП – 1032 (1-й Тульский пр. 22).
Состав работ

1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж дверей и дверных коробок.

3. Установка дверных металлических коробок, дверных металлических полотен.
4. Огрунтовка/окраска дверей.

5. Оштукатуривание откосов.
6. Вывоз строительного мусора.
Сроки выполнения работ

С 10.02.2015 года  по  29.05.2015 года. 

Исходные данные

Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.
Требование к подрядной

 организации
1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.
Требования к проведению работ

Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации стоороительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.
Особые условия и требования к работам

Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.
Порядок сдачи работ
Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
Порядок сдачи объекта

Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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