Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1254-12-ип от 01.11.2012 года.  ТУ № 7230 от 02.12.2014 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
расположения объекта 
	ШРС у ТП-1162 по адресу г. Саратов, ул. Кутякова угол ул. Чапаева.

КЛ-1кВ от ТП-1162 до нового ШРС.

КЛ-1кВ  «уличное освещение», «пом. Кучина», «ВЛ-0,4кВ к Челюскинцев /Чапаева».

КЛ-1кВ от разных секций шин ТП-1162 до объекта присоединения (земельного участка)  по адресу  г. Саратов, ул. Челюскинцев,148

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. .Установка ШРС- 1- 54У3 у ТП – 1162 по адресу г. Саратов, ул. Кутякова угол ул. Чапаева.
2.2.. Прокладка  КЛ-1кВ от РУ -0,4кВ ТП-1162 до ШРС установленного у ТП-1162 протяженностью ориентировочно 15 метров.

2.3. Перезаводка  КЛ-1кВ  направлений «уличное освещение», «пом. Кучина», «ВЛ-0,4кВ к Челюскинцев/Чапаева»  из РУ-0,4кВ ТП-1162 в  ШРС

2.4. Прокладка 2КЛ-1кВ от  разных секций шин  РУ -0,4кВ ТП-1162 до объекта присоединения (земельного участка) кабеля АСБ-1 сеч. 4х120мм2  протяженностью ориентировочно 100 метров каждая нитка.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  13.07.2015 года  по 14.09.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС-1-54У3 у ТП-1162. Прокладку КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1162 до ВРУ 10-ти  этажного жилого дома по ул. Челюскинцев, 148 в Кировском районе г. Саратова (шифр 11-13-132 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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