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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2230-15ип  от  22.04.2015 года ТУ № 4403 от 22.06.2015 г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место  расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ  от  опоры № 1-05/5 ВЛИ-0,4кВ   ТП-536  до  объекта присоединения   (земельного участка)  по  адресу: г. Саратов, ул. Пионерская, 7 (64:48:040717:176).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. Реконструкция 

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем  работ
	1.Инженерно-геодезические работы.
2.Проверка на дополнительно присоединяемую мощность пропускной способности и допустимой величины падения напряжения на конце линии существующей ВЛ-0,4кВ от 

ТП-1121 и при необходимости проектирование её реконструкции с заменой существующих проводов на провод СИП и кабельного вывода на кабель большего сечения.
3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ  от  опоры № 1-05/5 ВЛИ-0,4кВ   ТП-536  до  объекта присоединения   (земельного участка)  по  адресу: г. Саратов, ул. Пионерская, 7 (64:48:040717:176), протяженностью ориентировочно 40 метров.

4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  09.07.2015 года  по  12.10.2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения   объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, № 1-05/5 ВЛИ-0,4кВ   ТП-536 до объекта присоединения (земельного участка)  по  адресу: г. Саратов, ул. Пионерская, 7 (64:48:040717:176).

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах. 

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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