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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  

ЗАО  "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2139-15-ип от 30.03.2015 года ТУ № 1832 от 30.03.2015

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ от КТП-478 до границы земельного участка заявителя по адресу г. Саратов, ул. Манежная, д. 92 (64:48:020614:16).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем работ
	1. Инженерно-геодезические работы.
2. Проверка на дополнительно присоединяемую мощность пропускной способности и допустимой величины падения напряжения на конце линии существующей ВЛ-0,4кВ от КТП-478 и при необходимости проектирование её реконструкции с заменой существующих проводов на провод СИП.
3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от опоры №2-05/5 ВЛ-0,4кВ КТП-478 до объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу г. Саратов, ул. Манежная, д. 92 (64:48:020614:16), протяженностью ориентировочно 40 метров.
5. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 10.07.2015 года по 26.10.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу г. Саратов, ул. Манежная, д. 92 (64:48:020614:16).

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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