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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1186-14-ип от 18.09.2014 года, ТУ № 5269 от 18.09.2014 года.  

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от  РП-Силикатный до объекта присоединения  (земельного участка) расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 3 (64:48:020632:0026).

Кабельный вывод от РП-Силикатный до пунктовой опоры

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор ж/бетонных - 9 шт.

2.2. Установка опор металлических - 4шт

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70+1х70, протяженностью ориентировочно 300 метров.

2.3. Монтаж повторного заземления на опорах.

2.4. Монтаж кабеля АСБл -1 – 4х120мм2 от РУ -0,4кВ РП – Силикатный до пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ по ул. Политехническая, протяженностью ориентировочно 1х35метров. 
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  13.07.2015 года  по  28.07.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ -0,4кВ от РП – Силикатный  до границы  участка заявителя по  адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 3 (шифр 04-15- 57 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие производственно- технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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