        Приложение №1

                                                                                                                          к  договору №_______от ___________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2570-15ип от 19.06.2015 года, ТУ  №4378  от  19.06.2015 года., № 4374 от 19.06.2015.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ШРС ( взамен РК) по адресу: г. Саратов , ул. Мичурина № 131.

КЛ-0,4кВ от ШРС-2/ТП-1050 у дома № 5/9 по ул. Волжская до проектируемого ШРС (ул. Мичурина, д. 131),  

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование реконструкции воздушно – кабельной сети 0,4кВ ТП – 1050 с демонажом РК на доме № 131 по ул. Мичурина.  

3.  Проектирование установки ШРС (взамен РК) по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 131. Перезаводка в ШРС кабелей из РК.   
4. Проектирование  трассы  КЛ-1кВ  от   ШРС -2/ТП – 1050 у дома № 5/9 по ул. Волжская  до  устанавливаемого  ШРС протяженностью   ориентировочно  95 метров.

5. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 31.07.15 года  по  29.12.15 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения  по адресу:  г. Саратов. ул. Мичурина, д. 131, кВ. 3»А», 3»В», 3 «Г»,

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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