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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  
ЗАО  "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для                                       проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям  № 2419-15-ип  от  05.06.2015 года,  ТУ № 3971 от 05.06.2015 г., № 2427-15-ип от 05.06.15 ТУ № 3972 от 05.06.2015г, № 2541 от 25.06.15 ТУ № 4576 от 25.06.15, №2537-15-ип от 25.06.15 ТУ № 4577 от 25.06.15, №2551-15 ип от 25.06.15 ТУ № 4579 от 25.06.15, № 2532 от 25.06.15 ТУ 4575 от 25.06.15, №2544-15-ип от 25.06.15 ТУ № 4574 от 25.06.15, № 2548-15-ип от 25.06.15  ТУ 4580 от 25.06.15, №2494 от 15.06.15 ТУ № 4196-2 от 15.06.15, №2498-15-ип от 15.06.15 ТУ 4197-2 от 15.06.15, №2617-15-ип от 02.07.15 ТУ № 4826 от 02.07.15, №2626-15-ип от 03.07.15 ТУ №4862 от 03.07.15, №2627-15-ип от 03.07.15 ТУ №4864 от 03.07.15, №2625-15-ип от 03.07.15 ТУ №4863 от 03.07.15, № 2623-15-ип от 03.07.15 ТУ № 4861 от 03.07.15, №2552-15-ип от 25.06.15 ТУ №4583 от 25.06.15, №2566-15-ип от 25.06.15 ТУ №4582 от 25.06.15, №2557-15-ип от 25.06.15 ТУ №4581 от 25.06.15, №2576-15-ип от 25.06.15 ТУ №4578 от 25.06.15 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место                расположения объекта                проектирования
	ВЛИ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -797  до  объектов  присоединения   (земельных  участков)  по  адресу: г. Саратов, Малая Кумысная Поляна, СНТ «Горизонт – 92» , уч. 175 (64:48:020106:196), уч. 29,57,58  (64:48:020106:223), уч. 73 (64:48:020106:123),уч.41 (64:48:020106:86), уч.40 (64:48:020106:64), уч. 70 (64:48:020106:216), уч. 112 (64:48:020106:0033), уч. 129 (64:48:020106:162), уч. №110 (64:48:020106:0007), уч.  № 47 (64:48:020106:91), уч. № 19 (64:48:020106:161), уч. № 32 (64:48:020106:126), уч. № 108 (64:48:020106:45), уч. 43 (64:48:020106:153), уч. № 14 (64:48:020106:97), уч. 68 (64:48:020106:168), уч. 85 (64:48:020106:0028), уч. 45 (64:48:020106:0031), уч. 20 (64:48:020106:116).
КЛ-0,4кВ от РУ – 0,4кВ  ТП – 797 до пунктовой опоры.

	Вид     капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Перечень и объем  работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -797  до  объектов  присоединения   (земельных  участков)  по  адресу: г. Саратов, Малая Кумысная Поляна, СНТ «Горизонт – 92» уч. 175 (64:48:020106:196), уч. 29,57,58  (64:48:020106:223), уч. 73 (64:48:020106:123),уч.41 (64:48:020106:86), уч.40 (64:48:020106:64), уч. 70 (64:48:020106:216), уч. 112 (64:48:020106:0033), уч. 129 (64:48:020106:162), уч. №110 (64:48:020106:0007), уч.  № 47 (64:48:020106:91), уч. № 19 (64:48:020106:161), уч. № 32 (64:48:020106:126), уч. № 108 (64:48:020106:45), уч. 43 (64:48:020106:153), уч. № 14 (64:48:020106:97), уч. 68 (64:48:020106:168), уч. 85 (64:48:020106:0028), уч. 45 (64:48:020106:0031), уч. 20 (64:48:020106:116).
 Проектирование кабельного вывода от РУ – 0,4кВ  ТП – 797 до пунктовой опоры протяженностью ориентировочно 40 м. 
3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  06.08.2015 года  по  26.10.2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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