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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	   " _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	 Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям  № 1289-14-ит от 04.12.14  ТУ № 6031 от 16 октября 2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Трансформаторная подстанция  по адресу: г. Саратов, Кировский район (жилой район «Солнечный 2», микрорайон  №10 (2-я жилая группа), около жилых домов №18 и №19 со встроенными помещениями ( по ген. плану )).
2КЛ-10кВ  от  ТП №31  до  ТП № 22 ( по генплану ) в микрорайоне № 10 (2-я жилая группа)
4 КЛ-0,4кВ от  ТП №31 до ВРУ-1, ВРУ-2  жилого дома № 19 со встроенными помещениями ( по ген. плану)
2 КЛ-0,4кВ от  ТП №31 до ВРУ-1 жилого дома № 18 (по ген плану)

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Стадии проектирования
	Подготовка проектной документации

Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.
2. Проектирование строительства ТП по типу К-42-630 М4.
3. Проектирование трассы двух КЛ-10кВ от  ТП №31   до ТП  №22 (по ген. плану), протяжённостью ориентировочно 2х120 метров.

4. Проектирование трассы  четырех  КЛ-0,4кВ от  ТП  № 31 до ВРУ-1, ВРУ-2  жилого дома № 19 (со встроенными помещениями), общей протяжённостью ориентировочно 100 метров.

5. Проектирование трассы двух  КЛ-0,4кВ от  ТП № 31 до ВРУ-1 жилого дома № 18, общей протяжённостью ориентировочно 20 метров.

6. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения  энергетической эффективности и  оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

7. Согласование проектной документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «18» августа 2015 года по «21» декабря 2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения.  
- Правоустанавливающие документы на земельный участок.

- Градостроительный план земельного участка.

	Состав проектной документации
	Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная документация должны содержать следующие разделы:
- Пояснительная записка;

- Схема планировочной организации земельного участка;

- Архитектурные решения;

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

- Проект организации строительства;

- Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства;
- Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Сметная документация.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к проектной документации
	Проектная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87), ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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