                                                                                                                                                              Приложение №1

                                                                                                                          к  договору №_______от ___________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора

 ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	_________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно - изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1943-15-ти от 12.05.2015 года  ТУ № 2981 от 12.05.2015 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП - Рижский, расположенного по адресу г. Саратов,  угол ул. Блинова и ул.  Рижской до  ВРУ на ВРУ заявителя, расположенного по адресу г. Саратов, ул. Рижская, 31 «Б» (64:48:040423:17).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.
2. Проектирование трассы кабельной линии 0,4кВ от РУ -0,4кВ РП-Рижский до  ВРУ объекта заявителя, расположенного по адресу г. Саратов, ул. Рижская, д. 31 «Б»  протяженностью ориентировочно 100 метров. 

3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 28.08.2015 года по 25.12.2015 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;
-Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу, г. Саратов,  ул. Рижская, 31 «Б» (64:48:040423:17).

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметную документацию на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
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