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                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1982-15ип от 24.02.2015 года. ТУ № 961 от 24.02.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ ТП-457 от опоры №1-00/4 до опоры №2-00/1 по адресу г. Саратов, ул. 1-я Выселочная.

2 КЛ-0,4кВ от ТП-457 до опоры № 1-00/4.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2,  протяженностью 27 метров.
2.2. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

2.3. Прокладка кабеля 2АСБ – 1 сеч. 4х120мм2  от РУ -0,4кВ ТП – 457 до опоры № 1-00/4 ВЛИ-0,4кВ протяженностью 2х95метров. 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 11.09.2015 года  по  10.11.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -457 до опоры  №1-00/4 ВЛИ-0,4 ТП -457 и ВЛ-0,4кВ от опоры №2-00/1 вблизи участка заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Выселочная, д. 16 (шифр 316-05-15 ЭС)

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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