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                                                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                                             на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.: п.12.9., 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части помещений ЗАО «СПГЭС»: 

Кабинет № 414 (4-й этаж) в административном корпусе предприятия, ул.Белоглинская, 40.



	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж/монтаж дверей деревянных с отделкой откосов.

3. Демонтаж/монтаж окон с отделкой откосов.

4. Замена отливов.

5. Снятие/покрытие пола линолеумом и фанерой с устройством плинтуса.

6. Монтаж потолка Армстронг.

7. Пробивка борозд в стенах.

8. Монтаж трубы ПВХ.

9. Монтаж кабеля ВВГ.

10. Пробивка отверстия в стене. 

11. Монтаж щита распределительного.

12. Демонтаж\монтаж розеток, выключателей, светильников разветкоробок.

13. Монтаж светильников

14. Штукатурка, оклейка обоями, окраска водоэмульсионным составом внутренних стен

15. Окраска масляными составами поверхностей труб стальных.

16. Вывоз строительного мусора.



	Сроки выполнения работ
	С 23.09.2015 года  по 25.02.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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