Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального
директора ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	"_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 304 – 13ип от 08.04.2013 года.  ТУ № 5802  от  07.08.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	ТП-1870 по адресу: г. Саратов, пос. Комсомольский, ул. Амурская
КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1870 до ВРУ жилых домов

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Монтаж оборудования в ТП- 1870 (замена трансформатора №1, №2 на ТМГ-630/6кВА с заменой направляющих, в РУ -6кВ  замена РВ-6кВ на ВНА-10, установить ПКТ-6кВ взамен предохранителей меньшего номинала, в РУ -0,4кВ замена шин 0,4кВ, вводных и секционных рубильников взамен аппаратов меньшего номинала).

2.2. Прокладка 6-ти КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП – 1870 кабелем АСБ -1 сеч. 4х50мм2 до ВРУ-1, ВРУ - 2, ВРУ - 3 жилого дома, суммарной длиной 700 метров;
2.3. Прокладка 4-х КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП – 1870 кабелем АСБ -1 сеч. 4х70мм2 до ВРУ-4, ВРУ – 5  жилого дома, суммарной длиной 820 метров;

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 05.10.2015 года по 10.11.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ТП-1870, прокладку КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ -0,4кВ ТП – 1870 до  ВРУ жилых домов по адресу: г. Саратов, пос. Комсомольский (шифр 02-14-26-ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.
4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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