                                                                                                                                                              Приложение №1

                                                                                                                          к  договору №_______от ___________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	   " _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1156 – 14ит  от  20.11.2014 года. ТУ № 5096 от 20.09.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Трансформаторная подстанция (№ 43по ген. плану) и трансформаторная подстанция (№ 44 по ген. плану)   по адресу: г. Саратов,  VII Микрорайон (жилой район «Солнечный -2»),  у жилых домов № 1, № 2 и № 3.
2 КЛ-10кВ  от ТП-860 до новой ТП (№ 44 по ген. плану)

2 КЛ-10кВ новой ТП (№ 44) до новой ТП (№ 43 по ген плану).

ТП-860 по адресу: г. Саратов, жр «Солнечный-2», мр  № 7.

4 КЛ-0,4кВ  от  новой ТП (№ 44 по ген. плану) до  ВРУ-1, ВРУ-2 жд № 1.

8 КЛ-0,4кВ  от  новой ТП (№ 43 по ген плану) до  ВРУ жд № 2 и ВРУ жд № 3.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка проектной документации

Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование строительства новой ТП (№ 43 по ген. плану подготовка проектной и рабочей документации).

3. Проектирование строительства новой ТП (№ 44 по ген. плану подготовка  рабочей документации).

4. Проектирование трассы 2 КЛ-10кВ от  ТП-860 до новой ТП (№ 44), протяжённостью ориентировочно 2х230 метров.

5. Проектирование трассы 2 КЛ-10кВ от ТП (№ 44) до ТП (№ 43),  протяжённостью ориентировочно 2х220 метров.

6. Проектирование реконструкции ТП-860 (установка двух линейных камер КСО-394). 

7. Проектирование трассы 4 КЛ-0,4кВ от  новой ТП (№ 44) до  ВРУ-1, ВРУ-2 жилого дома № 1, общей протяжённостью ориентировочно 700 метров.

8. Проектирование трассы 8 КЛ-0,4кВ от  новой ТП (№ 43) до  ВРУ жилых домов № 2, № 3, общей протяжённостью ориентировочно 620 метров.

9. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения  энергетической 

эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений  приборами учета используемых энергетических ресурсов.

10.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 05.10.2015 года  по  13.11.2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения  по адресу:  г. Саратов,  VII Микрорайон (жилой район «Солнечный -2»,  у жилых домов № 1, № 2 и № 3.

	Состав проектной документации
	Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная документация должны содержать следующие разделы:
- Пояснительная записка;

- Схема планировочной организации земельного участка;

- Архитектурные решения;

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

- Проект организации строительства;

- Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства;
- Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Сметная документация.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к проектной документации
	Проектная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87), ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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