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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2347 – 15ип от 21.05.2015 года.  ТУ № 3237  от  21.05.2015 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских  электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	6КЛ -0,4кВ от РП – Авиатор до ВРУ -1, ВРУ -2, ВРУ -3 жилого дома № 24 (по ген. плану)
6КЛ -0,4кВ от РП – Авиатор до ВРУ -1, ВРУ -2, ВРУ -3 жилого дома № 25 (по ген. плану)

2КЛ-0,4кВ от РП – Авиатор до ВРУ встроенных  помещений №25 «И» (по ген плану).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Перечень и объем работ
	1.Проектирование трассы  шести КЛ -0,4 от РП – Авиатор до жилого дома № 24, а именно до ВРУ -1 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно  2х130 метров, до ВРУ-2 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно 2х180 метров, до ВРУ-3 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно 2х240 метров

2. Проектирование трассы  шести КЛ -0,4 от РП – Авиатор до жилого дома № 25, а именно до ВРУ -1 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно  2х60 метров, до ВРУ-2 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно 2х110 метров, до ВРУ-3 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно 2х210 метров

3. Проектирование трассы  двух КЛ -0,4 от РП – Авиатор до ВРУ пристроенных помещений  № 25 «И» протяженностью ориентировочно 2х100 метров.

4. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

5.. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 06.10.2015 года   по  02.12.2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

-План расположения энергопринимающего устройства объекта   присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места                         расположения объекта присоединения (земельного  участка) по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 1

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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