Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору   № ___ от _________г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2078-15-ип от 17.03.2015 года. ТУ № 1423 от 13.03.2015 года; № 2076-15-ип от 16.03.2015 года. ТУ № 1370 от 16.03.2015 года; № 2052-15-ип от 13.03.2015 года. ТУ № 1354 от 13.03.2015 года; № 2050-15-ип от 13.03.2015 года. ТУ № 1352 от 13.03.2015 года; № 2049-15-ип от 13.03.2015 года. ТУ № 1353 от 13.03.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от ТП-1404, расположенная по адресу: г. Саратов, СНТ «Ветеран-56».

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1404 до пунктовой опоры, расположенной по адресу: г. Саратов, СНТ «Ветеран-56».

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования.
2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж существующих проводов ВЛ-0,4кВ.
2.2. Демонтаж существующих опор – 19 шт.
2.3. Установка новых железобетонных опор – 48 шт. и металлических опор – 5 шт.
2.4. Монтаж провода СИП-2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью ориентировочно 330 метров.
2.5. Монтаж провода СИП-2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью ориентировочно 1450 метров.

2.6. Прокладка кабельного вывода АСБ-1 4х150мм2, протяженностью ориентировочно 60 метров.

2.7. Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 13.10.2015 года по 27.11.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на прокладку кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1404 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ТП-1404 до границы земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, СНТ «Ветеран-56». (шифр 1-6-15-ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

3. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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