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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 9-15-ип от 23.01.2015 года. ТУ № 265 от 23.01.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от ТП-733 до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, Большой Динамовский пр., 45А (64:48:020262:69)
КЛ-1кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ ТП-733 на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующего  неизолированного провода 

2.2. Демонтаж существующих опор – 13шт.

2.3.  Монтаж опор – 25шт. 
2.4. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2,  протяженностью 650 метр.
2.5. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2,  протяженностью 130 метров.
2.6. Монтаж вводов проводом СИП 4 2х16мм2, протяженностью  100 метров.

2.7. Монтаж вводов проводом СИП 4 4х16мм2, протяженностью  175 метров
2.8.  Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.
2.9. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от ТП-733 до пунктовой  опоры новой ВЛИ – 0,4кВ , протяженностью  ориентировочно 2х25 метров. 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 13.10.2015 года  по  30.10.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство  ВЛИ-0,4кВ от ТП – 733 до границы земельного участка заявителя по адресу г. Саратов, Большой Динамовский проезд, д. 45 «А»  (шифр 06-15-83 ЭС)

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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