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                                                                                                                           к  договору   № ___ от__________2015г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1197-14ип от 19.09.2014 года, ТУ № 6173 от 24.08.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	Оборудование в новой БКТП  по адресу: ул. Топольчанская, б/н. 
2 КЛ-10кВ от  ТП -2010 предприятия общественного питания быстрого обслуживания «Макдоналдс»   до новой БКТП  по адресу: ул. Топольчанская, б/н

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж оборудования в новой БКТП ( камер КСО – 394 - 8шт в РУ -10кВ);
2.2. Прокладка 2 КЛ-10кВ от ТП -2010 предприятия общественного питания быстрого обслуживания «Макдоналдс»   до новой БКТП  по адресу: ул. Топольчанская, б/н, протяженностью ориентировочно 2х300 метров;
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 29.10.2015 года по 10.12.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на электроснабжение отдельно стоящего объекта торговли по адресу: г. Саратов, Кировском район, ул. Топольчанская»  (шифр 33/14-1 – ЭС том.1 (КЛ -10кВ), том 2 РУ -10кВ).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие производственно- технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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