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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2016-15-ип от 27.02.2015 года, ТУ № 1013-2 от 27.02.2015 г.; № 2009-15-ип от 27.02.2015 года ТУ № 1014-2 от 27.02.2015 г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ТП-729 до границ земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя Стрелковка, д. 43А, 41А

	Вид капитального строительства
	Новое строительство и Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Замена существующей опоры 1 шт.

2.2. Установка новых опор 10 шт.

2.3. Монтаж мачтового рубильника SZ51.

2.4. Реконструкция существующей ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-2 3х120+1х95мм2 взамен СИП-2 3х70+1х70мм2, общей протяженностью приблизительно 231 метр.
2.5. Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70, протяженностью ориентировочно 403 метра.

2.6. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 02.11.2015 года по 20.11.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию существующей ВЛ-0,4кВ от ТП-729 и строительство новой ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры №1-00/8 ВЛИ-0,4кВ ТП-729 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя Стрелковка, д. 43А, 41А (шифр 03-15-50 ЭС)

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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